

Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част Конструктивна и упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект Аварииен ремонт на малко съоръжение на път III-409 „О.п. Омуртаг - Априлово - Светлен при км 30+681

И.Н.: 107415992

Приложени файлове:

- Решение за одобряване.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за поръчка - Общата директива стандартен режим.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- T439346-Експорт-20241223.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Услуги	Дата на публикация	19.11.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	71521000 71340000
Краен срок	30.01.25 23:59	Рамково споразумение	НЕ
Процедура	Открита процедура	Подвид на документа	ЕС обявление
Възложител	АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"	Прогнозна стойност	19 100 BGN
Прогнозна стойност EUR	9 774,82 EUR		

Описание Предмет на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част Конструктивна и упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект Аварииен ремонт на малко съоръжение на път III-409 „О.п. Омуртаг Априлово Светлен при км 30+681. Целта на обществената поръчка е Агенция Пътна инфраструктура да определи изпълнител на консултантска услуга за обекта и да сключи договор за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част Конструктивна , и упражняване строителен надзор по време на строителство на същия, с оглед извършване на качествено строителство на обектите в съответствие с нормативните изисквания и спазване на договорените срокове. Съществуващо положение: Директор на Областно пътно управление Търговище,

информира АПИ за критичното (аварийно) състояние на плочест водосток на път III-409 „О.п. Омуртаг Априлово Светлен при км 30+681. С цел установяване на състоянието на съоръжението е свикана комисия от кмета на Община Попово с участието на експерти от ОПУ Търговище, в резултат на което е установена аварийността на съоръжението. От работата на комисия е съставен Протокол от 16.08.2023 г., в който са посочени установените на място проблеми по водостока, а именно: Съоръжението е изградено от стоманени двойно Т-образни профили с положени напречни метални греди; Конструкцията е със силно корозирали и поддали греди, като една от тях е загубила напълно носимоспособността си; Дясната част от пътното тяло е пропаднало с дължина 6 м и ширина 3 м. На асфалтовото покритие има отворила се дупка; Съоръжението е уширявано, като устоите на старата конструкция са от каменна зидария, а при уширението са бетонни; Предпазният парапет отдясно е стар и корозирал, а в ляво липсва такъв; На съоръжението няма ОСП; Под съоръжението има дърво с постоянно течаща вода. Участъкът е в аварийно състояние, което е наложило предприемане на спешни мерки за осигуряване възстановяването и ползването на пътя по предназначение. Поради факта, че водостокът е в аварийно състояние, комисията е взела решение: Да бъдат предприети действия за изготвяне на проект за ВОБД и поставянето и в кратък срок. Да се изготви технически проект за ремонт на съоръжението. Инвестиционен проект (Проектна документация): За информация на участниците в настоящата обществена поръчка, към документацията за обществената поръчка ще бъде приложен инвестиционния проект (проектната документация), изработен във фаза Технически проект (Приложение А). Предметът на обществената поръчка включва описание на дейностите по поръчката, както следва: А) Етап I - Изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част Конструктивна на проектната разработка: А1) Изготвяне и предоставяне на Възложителя на готов Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа, включително технически контрол по част Конструктивна, на база на предоставената от Възложителя проектна документация, необходима за изготвянето му в 2 (два) екземпляра; Б) Етап II - Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителството, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове: Б1) Координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация. Б2) Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Б3) Контрол на строителните продукти, влагани в строежа преди и по време на извършване на СМР. Б4) Контрол на извършените СМР. Б5) Консултантът трябва да използва Аcreditирана строителна лаборатория, различна от тази, която ще използва Изпълнителя по договора за строителство, с която да извършва задължителни собствени проби/ изпитвания и контролни проверки по време на изпълнението и приемането на СМР, съгласно Техническа спецификация 2014 г. на Агенция Пътна инфраструктура (ТС 2014 на АПИ). Да присъства и да следи на място за вземането на проби и изпитването им в лабораторни условия, когато пробовземането се извършва от Изпълнителя по договора за строителство. Да провежда вземания на проби и изпитвания на материали и качество на изпълнение, където това е приложимо, както и да извършва изпитвания, когато е необходимо да бъдат потвърдени достигнатите стандарти. Б6) Консултантът извършва оглед и инспекция на производствени бази и заводи, с цел удостоверяване на качеството и стандарта на компоненти, които не могат да бъдат проверени, след влагането им в строителството. Също и при нареждане от Възложителя допълнително да извършва такива. Удостоверяването на проверките в производствените бази и заводи се документира с протокол, подписан от страна на Консултанта и Изпълнителя по договора за строителство. Б7) Ежедневен контрол на строителния процес за съответствието на строежа с действащите норми и правила за изпълнение на СМР и за спазване на изискванията по чл. 169 от ЗУТ и одобрения инвестиционен проект. Б8) Приемане на хоризонталната пътна маркировка, съгласно проекта за Постоянна организация и безопасност на движението (ПОБД) чрез прилагане на методика за измерване и приемане, респективно с последващо удостоверяване пред Възложителя, че същата отговаря на съответните нормативни изисквания. Б9) Приемане на вертикалната сигнализация, съгласно проекта за ПОБД, чрез прилагане на методика за измерване и приемане, респективно с последващо

удостоверяване пред Възложителя, че същата отговаря на съответните нормативни изисквания. Б10) Консултантът заверява екзекутивната документация, изготвена по време на и след приключване на строителния процес, вкл. проверява извършеното от Изпълнителя по договора за строителство екзекутивно замерване на теренната основа на строежа преди началото на строителството и представя, съвместно с Изпълнителя по договора за строителство, за одобрение на Възложителя на протокол, удостоверяващ резултатите от направените измервания. Б11) Проверяване и/или съставяне (в приложимите случаи) и подписване на актове протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и други законови разпоредби (в това число: Протокол обр. 2а за стартиране на строителството; Констативен акт обр. 15, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, с който се удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрения инвестиционен проект, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и условията на договора строителство; Протокол обр. 16 и Разрешение за ползване на строежа), в съответствие с договора за строителство, и разпоредбите на българското законодателство в тази област. Б12) Консултантът трябва да извърши проверка, съгласуване, одобряване и издаване на писмено становище в срок от 10 (десет) календарни дни, след представянето на изготвените от страна на Изпълнителя по договора за строителство, документи: Б12.1) Линеен график за изпълнение на СМР на строежа; Б12.2) Технология на изпълнение на СМР на строежа, както и да извършва контрол за спазването ѝ по време на изпълнението на съответните СМР на строежа; Б12.3) ВОБД при промяна по време на изпълнение на СМР; Б12.4) Анализни цени при възникване на СМР, които не са предвидени в Техническия проект; Б12.5) Заменителна таблица, в случай, че определени видове работи отпаднат за сметка на други видове СМР; Б12.6) Приложение Допълнителни разходи, за нови видове работи и дейности, които не са предвидени в Техническия проект и/или в остойностената от Изпълнителя КСС с техническа обосновка и доказателствен материал за необходимостта от извършването им. Б13) Отчитане хода на изпълнение на строителство и на извършените СМР с месечни доклади; Б14) Към месечния доклад за отчитане хода на изпълнение на договора за строителство и на извършените СМР, следва да се представя попълнена и подписана от всеки от служителите/експертите от екипа на Консултанта Декларация (Образец № 4.2), с която да се гарантира, че изпълнените СМР са с необходимото качество и са с реално изпълнени количества. Месечният доклад съдържа: Б15.1) Информация и оценка: Информация за състоянието на извършените СМР към момента на изготвяне на доклада и съответствието им с договора за и строителство, Графика за изпълнение на СМР и цената за изпълнение на СМР; информация за предстоящите работи; оценка на работата на участниците в строителството; препоръки към Възложителя. Б15.2) Приложения: Ежедневен отчет на извършените СМР на обекта, протоколи и взети решения на работни седмични срещи; копия от издадени заповеди; видовете СМР, които предстоят да бъдат извършени през месеца, следващ месеца, за който се отнася доклада. Б16) Изготвя Извънредни доклади до Възложителя при поискване от негова страна и/или възникване на обстоятелства, застрашаващи или възпрепятстващи планираното изпълнение на строежа. Б17) Служителите/експертите от екипа на Консултанта е необходимо да бъдат на обекта по време на целия строителен период, като присъствието им по дни трябва да е изцяло съобразено с видовете работи, които ще се извършват на строежа, съгласно линейния график за изпълнение на СМР по договора за строителство. Ръководителят на екипа, Инженерът по част Конструктивна и Координатора по безопасност и здраве трябва да бъдат непрекъснато на обекта по време на целия строителен период. Консултантът е длъжен да представи Времеви график за присъствието на служителите/експертите от неговия екип, в срок от 10 (десет) календарни дни, след даване на становище по букви Б12.1), съобразно с одобрения График за изпълнение на СМР, представен от Изпълнителя по договора за строителство. Б17.1) Присъствието на служителите/експертите от екипа на Консултанта трябва да се удостоверява ежедневно от представители на ОПУ Търговище. Присъствието да се отчита чрез Протокол за присъствието на обекта на членовете от екипа на Консултанта, като се посочат и видовете СМР, които се извършват в момента на проверката. Протоколът следва да се подписва и от присъстващите към момента на проверката членове на екипа на Консултанта; Б18) Окомплектоване на цялата необходима документация по време на строителния процес актове, протоколи, изпитвания и

измервания, сертификати за вложени материали, декларации за съответствие и други, и информирание на Възложителя за липсващи документи, както и съдействие за тяхното набавяне. Б19) Съставяне и подписване на Констативен акт (обр. 15), съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, с който се удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрения инвестиционен проект, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и условията на договора за строителство. Б20) Осъществяване на геодезическо заснемане на строежа при спазване на изискванията на Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, както и изработване на проект за изменение на кадастралната карта, с който да бъде нанесен окончателно строежа в действащите КККР за съответните землища относно чл. 54а от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Б21) Съдействие за издаване на всички необходими писмени становища от специализираните контролни органи, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и други. Б22) Съставяне на Окончателен доклад по ЗУТ за въвеждане на строежа в експлоатация. Б23) Изготвяне на Технически паспорт на строежа, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите. Б24) Консултантът е длъжен да упражнява строителен надзор и да извършва координация по време на изпълнение на строителството на строежа чрез технически правоспособни лица, съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. Б25) Консултантът трябва да действа с цялата необходима грижа за защита на интересите на Възложителя. Б26) Консултантът трябва да консултира Възложителя по отношение на всички необходими мерки за преодоляване на спорни ситуации и постигане на целите на договора за строителство. Б27) Консултантът трябва да оказва правна помощ на Възложителя, като дава правни становища относно законосъобразност, както и относно възникнали при реализацията на строежа правни казуси. Б28) Консултантът трябва да преглежда, проверява и одобрява сертификатите на Изпълнителя по договора за строителство, след което да ги представя на Възложителя за окончателно одобрение и разплащане, като при установяване на грешки и/или непълноти, и/или несъответствия, същите следва да бъдат коригирани. При установяване на грешки и/или непълноти, и/или несъответствия в съответен сертификат, от страна на Възложителя, след като му е предаден за окончателно одобрение, респективно и за последващо разплащане, който е одобрен от Консултанта, се допуска налагане на санкция на Консултанта. Б29) Консултантът трябва да следи внимателно напредъка на работите и своевременно да информира Възложителя за възможни проблеми, които могат да окажат влияние върху постигането на целите на Възложителя, във връзка с изпълнението на строежа, съгласно Графика за изпълнение на СМР, представен от Изпълнителя по договора за строителство. Б30) Изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителство и законовите разпоредби; В) Етап III - Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове: В1) Извършване на редовни инспекции на въведения в експлоатация строеж през гаранционния период, минимум 2 (два) пъти в годината, и изготвяне на доклади за резултатите от тези инспекции. В2) Проверка и изпращане на уведомление до Изпълнителя по договора за и строителство за всички дефекти, за които е бил уведомен от Възложителя, както и определяне на действия, необходими за отстраняването им. В3) Издаване на инструкции към Изпълнителя по договора за строителство за отстраняване на дефекти и одобрение на предложените мерки за отстраняването им, както и постигане на съгласие с Изпълнителя по договора за строителство за отстраняването на повреди на работите. В4) Проверка и одобряване на отстраняването на дефектите и повредите на работите от Изпълнителя по договора за строителство. Г) Всички останали задължения, необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка, посочени в документацията за обществената поръчка и приложенията към нея, както и тези, посочени в договора за строителство, и законовите разпоредби.