

Упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на СМР по проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Народно читалище „Методий Драгинов - 1936 г.“, находяща се в УПИ VI-1094, кв.27 по плана на с.Драгиново, Община Велинград“

И.Н.: 106473725

Вид на поръчката	Услуги	Дата на публикация	04.12.24
Вид документ	Промяна	CPV/КОП кодове	71521000
Краен срок	02.01.25 23:59	Рамково споразумение	НЕ
Процедура	Открита процедура	Подвид на документа	ЕС обявление
Възложител	ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД	Прогнозна стойност	23 750 BGN
Прогнозна стойност EUR	12 121,06 EUR		

Описание Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на СМР по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Народно читалище „Методий Драгинов - 1936 г.“, находяща се в УПИ VI-1094, кв.27 по плана на с.Драгиново, Община Велинград“. Настоящата обществена поръчка е с предмет УСЛУГА и съгласно чл.20, ал.1, т.1, б.“б“ във вр. с чл.73, ал.1 и чл.74 и чл.99 и следващите от ЗОП, ще се възложи, чрез открита процедура за определяне на изпълнител на обществена поръчка.ЦЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАЦелта на настоящата поръчка е избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на СМР по проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Народно читалище „Методий Драгинов - 1936 г.“, находяща се в УПИ VI-1094, кв.27 по плана на с.Драгиново, Община Велинград“.Основната цел и задача на проекта е внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на народно читалище „Методий Драгинов - 1936 г. Чрез внедряване на необходимите мерки за енергийна ефективност ще се постигне:- Привеждане на сградата в съответствие със Закона за енергийна ефективност с изпълнение на предписаните енергоспестяващи мерки;- Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата и осигуряване на равен достъп на хора с увреждания - достъпна архитектурна среда. Читалищната сграда се използва активно от жителите на село Драгиново, като има създадени няколко групи за любителско творчество: народен ансамбъл, детски школи по народни и модерни танци, народно пеене и инструменти, театрален състав, мъжка фолклорна група и други. Чрез предвиждане на мерки за енергийна ефективност се цели да се повиши качеството на предоставяните услуги на

потребителите и да се постигнат енергийни спестявания спрямо базовия разход на първична енергия преди реализацията на проекта. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА Административния адрес на Народно читалище „Методий Драгинов – 1936 г. е ул. Иван Вазов“ № 1, УПИ VI-1094, КВ.27 по плана на с. Драгиново, Община Велинград. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Изпълнителят носи отговорност за дейностите и задълженията му като участник в инвестиционния процес, регламентирани в чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ, както и за тези произтичащи от чл. 178 от ЗУТ, както и други приложими разпоредби на действащото законодателство. Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и всички действащи закони и подзаконни нормативни актове в областта на строителството. Упражняването на строителния надзор ще бъде в обем и обхват, съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконни нормативни актове, като се изпълняват най-малко следните дейности, разпределени в две основни групи: Основни дейности: 1) упражняване на строителен надзор върху изпълнението на СМР съгласно одобрения инвестиционен проект и изискванията на нормативните актове: 1.1. контрол и сравнение на изпълняваните работи спрямо обхвата и съдържанието на инвестиционния проект; 1.2. контрол и сравнение на изпълняваните работи спрямо предвижданията на приложимото действащо законодателство. 2) проверка на изпълнените СМР и подписване на протоколи за приемане на изпълнените СМР, изготвени от Изпълнителя на СМР: 2.1. присъствие на обекта и наблюдение и контрол относно текущо изпълнявани количества и видове работи; 2.2. в резултат на изпълнението на под-дейност 2.1., както и с оглед резултатите от изпълнение на работите в рамките на дейност 1 – обстоен преглед на предоставените от изпълнителя на СМР актове, и в случай на съответствие извършените работи тяхното подписване. 3) осигуряване съставянето на актовете и протоколите, в съответствие с изискванията на Наредба № 3, преди, по време на строително-монтажните дейности и след тяхното завършване: 3.1. съставяне на актове и протоколи преди започване на СМР; 3.2. съставяне на актове и протоколи по време на СМР; 3.3. съставяне на актове и протоколи след завършване на СМР. 4) контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на строително-монтажните дейности, в съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях: 4.1. предварително детайлно запознаване с разпоредбите на приложимото действащо законодателство, както и съдържанието на одобрените проекти; 4.2. в резултат на под-дейност 4.1., както и във връзка с постоянното присъствие на представители на изпълнителя на обектите – създаване и прилагане на система за контрол по опазване на околната среда. 5) контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти, съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. В тази връзка извършва контролни проверки осигуряващи спазването на изискванията на чл 169а ал.1 от ЗУТ, както и съответствието на предложените за влагане продукти и материали със действащата нормативна уредба и заложените в одобрения инвестиционен проект технически показатели характеристики, количествени сметки: 5.1. предварително детайлно запознаване с офертата на Изпълнителя на СМР във връзка с изпълнението на дейността; 5.2. в резултат на под-дейност 5.1., както и във връзка с присъствие на представители на изпълнителя на обектите – контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти както спрямо приложимото действащо законодателство, така и договора с Изпълнителя на СМР. Продължава в раздел Описание (BT-24-Lot)
