

Необходимост от изпълнение на допълнителни СМР, не включени към обществена поръчка за обект Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на община Велики Преслав, финансиран по Процедура BG06RDNP001-7.008 Енергийна ефективност реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, по Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Мярка 7 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони от Програма за развитие на селските райони 2014 2020 г.

И.Н.: 106128389

Приложени файлове:

- T446100-Експорт-20241127.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	27.11.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	45200000
Краен срок	09.12.24 23:00	Процедура	Пряко договаряне
Подвид на документа	Национално обявление	Възложител	ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Прогнозна стойност	59 534,26 BGN	Прогнозна стойност EUR	30 425,85 EUR
Описание	Дейностите предвидени за изпълнение на обществената поръчка са съгласно КСС. Община Велики Преслав разполага с необходимия финансов ресурс за извършване на необходимите допълнителни СМР. На основание чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 29, ал. 1 от ППЗОП, подготовката на настоящата обществена поръчка се извърши от Си Пи Ти Консулт ЕООД, ЕИК 207980452, по силата на Договор Д-00-363/ 21.10.2024 г.		