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Вид	на
поръчката

Строителство Дата	на	публикация 14.10.24

Вид
документ

Обявление	за	поръчка CPV/КОП	кодове 45121000

Краен
срок

24.10.24	23:59 Процедура Събиране	на	оферти	с	обява

Подвид	на
документа

Поръчка	на	ниска	ст ойност Възложител ОБЩИНА	СВИЩОВ

Прогнозна
стойност

266	666,67	BGN Прогнозна	стойност 	EUR 136	479,18	EUR

Описание Описание	на	предмета	на	обществената	поръчка:	Предмета	на	обществената
поръчката	включва	извършването	на	ремонт 	и	реконструкция	на	сондаж	Р-4хг	от
находище	за	минерална	вода	№	68,	гр.	Свищов.	Проектът 	за	ремонт 	на	сондаж	Р-
4хг	е	изготвен	във	фаза	Технически	проект 	и	предвижда	изпълнение	на
реконструкцията	в	два	етапа:	Етап	№	1:	реконструкция	на	устиевото	оборудване
(от страняване	на	допълнителния	пръстен	Ф	втр	=	250	мм	или	при	невъзможност ,
подмяна	на	наличния	фланец	с	нов	фланец	с	Ф	втр	=	350	мм)	и	повдигането	му	от
настоящата	кота	т ерен	№1	-	27.88	м	до	нова	кота	№2	-	35.95	м,	8	м	по-високо
(приблизително	на	нивото	на	намиращият 	се	в	близост 	бетонен	възел).	Ет ап	№	2:
ремонтни	работи	и	реконструкция	на	сондажа	от 	изградена	работна	площадка	на
кота	т ерен	№2.	Изпълнението	на	Етап	№	1	-	реконструкция	на	устиевото
оборудване,	включва	следните	видове	дейности:	1.	Изграждане	на	изкоп	с
дълбочина	около	1.0	м	под	настоящия	пиадестален	фланец,	около	обсадната
колона	Ф	426	мм.	2.	Изрязване	и	от страняване	на	пиадесталния	фланец	от 	ОК	Ф



426	мм.	3.	Доставка	и	монтаж	на	нов	пиадестален	фланец	с	диаметър	Ф	втр	=	350
мм.	4.	Изработване	и	доставка	на	фланцови	патрубки	Ф	356мм	х	333мм	-	2	бр.	х	4м
дълга	всяка	от 	т ях.	5.	Доставка	и	монтаж	на	устиево	оборудване	(пиадестален
фланец	с	Ф	втр	=	350	мм)	на	новата	кота	т ерен	№2.	Важно!	Построяването	на	път
и	работна	площадка	на	ниво	кота	№2	е	изпълнено	и	не	е	предмет 	на	настоящата
обществена	поръчка.	Изпълнението	на	Етап	№	2	-	ремонт 	и	реконструкция	на
сондаж	Р-4хг	от 	кота	т ерен	№2,	включва	следните	видове	дейности:	Доставка	и
спускане	в	сондажа	на	дълбочинна	камера	с	цел	предварително	обследване	на
състоянието	му.	Мобилизация	на	сондова	апаратура	50t,	бетонови	панели,	роторна
площадка,	т ръбни	стелажи,	сондажни	тръби	Ф2-7/8	/	3-1/2	,	промивна	помпа,
работен	резервоар	и	сондажно	оборудване,	автокран	или	челен	т оварач.
Подготовка	и	спускане	в	сондажа	на	т риролково	длето	Ф	158мм	(6-1/4	)	със
сондажен	лост 	Ф	73мм	х	88.9мм	(2-7/8	х	3-1/2	)	до	дълбочина	+/-	700м	с	цел
почистване	на	сондажа	и	проверка	на	състоянието	на	обсадните	колони	и
горнището	на	открития	интервал	под	т ях.	При	необходимост 	разрушаване	чрез
сондиране	на	евентуални	натрупвания	в	колоните	на	инертни	материали	и
осигуряване	на	проходимост 	(напр.	регистрираното	запушване	на	дълбочина	171м
от 	кота	т ерен	№1).	Изваждане	на	сондажната	компановка.	Подготовка	и	спускане
в	сондажа	на	челна	фреза	Ф	280мм	със	сондажен	лост 	Ф	73мм	х	88.9мм	(2-7/8	х	3-1/2
)	до	дълбочина	181м	(кота	т ерен	№2)	с	цел	почистване	на	ОК	Ф324	от 	окисни	и
калцитни	налепи,	шаблониране	на	интервала	от 	колоната	и	гарантиране
безпроблемното	спускане	на	пакиращото	устройство.	Изработване	и	доставка	на
пакиращо	устройство	Ф	280	х	219мм	и	2	бр.	центроващи	елемента
(централизатори),	Доставка	на	изолираща	обсадна	колона	Ф	219мм	(	8-5/8	)	с
дължина	200м	и	хидравличен	ключ	за	нейното	спускане.	Оборудване	на
изолиращата	ОК	Ф	219мм	с	пакиращото	устройство	и	центроващите	елементи	и
спускане	на	колоната	до	върха	на	циментираната	в	сондажа	СОК	Ф	219мм	(181м)
&ndash;възстановява	се	ОК	Ф	219мм	от 	дълбочина	666м	до	повърхността	на	кота
терен	№2;	херметизиране	на	затръбното	пространство	между	ОК	Ф	324мм	и	ОК
Ф219мм	на	дълбочина	+/-	181м	(над	воронката)	посредством	пакиращото
устройство.	Извършване	на	затръбна	циментация	на	ОК	Ф	219мм	посредством
спусната	в	междутръбното	пространство	на	ОК	324мм	и	ОК	219мм	ПВЦ	тръба
Ф25мм	(или	Ф32мм)	с	циментов	разтвор	с	относително	т егло	1.80	гр/см3	-
херметизира	се	регистрирания	приток	на	подпочвени	води	на	дълбочина	42м	от
кота	№1.	Време	за	вт върдяване	на	цимента	(ОЗЦ)	-	48ч.	Проверка	върха	на	цимента
в	затръбието	след	ОЗЦ	и	при	необходимост ,	ще	се	извърши	вторична	циментация
на	затръбието	с	разчет 	цялостното	му	запълване.	ОЗЦ.	Отрязва	на	остатъка	от 	ОК
Ф219мм	над	устието	на	сондажа	до	нивото	на	пиадесталния	фланец	Фвтр.	330мм
на	кота	т ерен	№2;	допълнително	се	херметизира	затръбното	пространство	между
Ф	втр	330мм	и	Ф	219мм	посредством	заваряване	на	метален	пръстен;	Спускане	в
содажа	на	дълбочинна	камера	до	+/-	200м	за	проверка	качеството	на	стиковка
между	двете	части	на	ОК	Ф	219мм	на	дълбочина	181м	(от 	кота	№2).	Доставка	на
електрическа	потопяема	помпа	Ф6	,	присъединителна	патрубка	с	3
присъединителна	резба,	кривка,	дебитомер,	спирателен	кран,	изходяща	линия	и
дизел-	генератор	50kw	.	Спускане	на	потопяемата	помпа	в	сондажа	до	дълбочина
+/-	58м	и	провеждане	на	т естово	водочерпене	с	дебит 	11-16	л/сек	с
продължителност 	144	часа.	Вземане	на	водни	проби	в	края	на	т еста	и	изваждане
на	потопяемата	помпа.	Изработка	и	доставка	на	метален	капак	и	зат варяне	на
устието	на	сондажа.	Почистване	на	работната	площадка.	Демобилизация	на
сондовата	апаратура	и	сондажната	т ехника.	Предаване	на	съоръжението	на
Възложителя	за	експлоатация.	За	всички	предвидени	за	изпълнение	в	обхвата	на
поръчката	дейности	е	разработен	т ехнически	инвестиционен	проект ,	който	е
неразделна	част 	от 	Техническата	спецификация,	с	издадено	Разрешение	за
строеж	№50/10.06.2024	г.	Подробните	изисквания	за	изпълнение	са	съгласно
Техническата	спецификация,	неразделна	част 	от 	документацията	за	участие.


