

## Извършване на строителство с цел озеленяване и благоустрояване на терени на ТУ - София

И.Н.: 106859685

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	11.12.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	45000000 45112700 45211360 71315000 45233222
Краен срок	16.01.25 23:59	Рамково споразумение	НЕ
Процедура	Открита процедура	Подвид на документа	ЕС обявление
Възложител	ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ	Прогнозна стойност	647 615,2 BGN 144 330,8 BGN
Прогнозна стойност EUR	331 277,92 EUR 73 830,27 EUR		
Описание	<p>Предметът на поръчката е „Извършване на строителство с цел озеленяване и благоустрояване на терени на ТУ - София“, по обособени позиции: Обособена позиция 1: Извършване на строителство за Обект: "ИНЖЕНЕРИНГ – Проект иране, изпълнение и авторски надзор за обект: "Озеленяване, поливна система и благоустрояване на парк ТУ - София, Част I, в УПИ II - за озеленяване и КОО, от кв. 60, по ПУП на ж. к. "Студентски град", район "Студентски", Столична община". Обособена позиция 2: Извършване на строителство за Обект: "ИНЖЕНЕРИНГ – Проект иране, изпълнение и авторски надзор за обект: "Озеленяване, поливна система и благоустрояване на парк ТУ - София, Част II, в УПИ III - за озеленяване и КОО от кв. 60, по ПУП на ж. к. "Студентски град", район "Студентски", Столична община". Поръчката по всяка обособена позиция включва: 1. Изготвяне на Инвестиционен проект за Парк във фаза „Технически проект“, в обхват и съдържание, съгласно ЗУТ и „Наредба № 4, за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“. Инвестиционният проект следва да съответства на изготвеното от Изпълнителя Геодезическо заснемане и Скицата на имота от Агенцията по геодезия картография и кадастър. 2. Извършване на всички необходими дейности по съгласуване на Инвестиционния проект с централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества от името на Възложителя. 3. Изпълнение на СМР, съгласно Техническия проект, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено – стойностната сметка (КСС) строително – монтажни работи (СМР). 4. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Инвестиционния проект строителни продукти, доказани със Сертификати и/или Декларации за съответствие. 5. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и оборудване за влагането им в Строежа. 6. Своевременно уведомяване на Възложителя при възникналата необходимост от</p>		

допълнително проектиране.7. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания по изпълнените СМР.8. Съставяне на необходимите строителни книжа, съпътстващи процеса на строителство, както и изготвяне на екзекутивната документация при подготовка на обекта за предаване на Възложителя с Протокол обр. 15.9. Пълно съдействие в процедурата по издаване на „Удостоверение за въвеждане в експлоатация“ за обекта.10. Своевременно отстраняване на констатираните нередности и недостатъци, установени при предаването на обекта с Протокол обр. 15, преди въвеждането му в експлоатация.11. Своевременно отстраняване на появили се дефекти през гаранционните срокове, визирани в договора за възлагане на обществената поръчка.12. Извършване на Авторски надзор, съгласно ЗУТ и Наредбите към него.Целта на настоящия проект е: Постигане на комплексно архитектурно – ландшафтно въздействие на парковото пространство върху учебната среда и облика на Технически университет – София, като цяло. Повишаване на комфорта на обитаване извън сградното пространство на университета, с подобрена възможност за отдих и развлечения.Заинтересованите лица могат да извършат оглед на обекта, който може да се реализира всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа, до датата, определена като краен срок за получаване на оферти, след предварителна заявка чрез съобщение на платформата.По всяка обособена позиция:Договорът влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора. Срок за изпълнение:-За етап: извършване на Геодезическото заснемане и изготвяне на Инвестиционен проект – До 20 календарни дни, считано от датата на сключване на договора до датата на Приемо – предавателния Протокол за предаване на одобрения Инвестиционен проект на Възложителя.В 5-дневен срок от подписване на протокола, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и КОНСУЛТАНТЪТ могат да направят писмени възражения по проекта и да поканят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съвместно разглеждане на забележките (нередностите). Изпълнителят следва да отстранява забележки/нередности по предадения инвестиционен проект в срок до 5 (пет) календарни дни, след получаването им в писмен вид от Възложителя.Срокът за съгласуването и одобряване на проекта и издаването на разрешение за строеж не се включва в този срок.-За етап: изпълнение на СМР – за обособена позиция 1: До 90 календарни дни, а за обособена позиция 2: До 60 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол обр. 2 по Наредба №3 от 31.07.2003 г., за откриване на строителната площадка, до датата на подписване на Протокол обр. 15, за предаване на обекта от Изпълнителя на Възложителя. Предвиденото времетраене за изпълнение на строежа да е определено така, че да се осигурят достатъчно на брой дни с подходящи климатични условия за качественото изпълнение на работите. Срокът за изпълнение на СМР спира да тече при спиране на строителството по обективни причини, за които Изпълнителят няма вина, с подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Срокът за изпълнение на СМР се подновява при подписване на Акт образец 11 за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството.- етап: Упражняване на Авторски надзор – От датата на подписване на Протокол обр. 2 по Наредба №3/31.07.2003 г., за откриване на строителната площадка, до завършване на строителството с подписване на необходимите и установени от закона актове за неговото приключване.Участниците посочват предлаганите от тях срокове в Техническото си предложение. Предложените срокове трябва да бъдат цяло число и да се посочват в календарни дни. Гаранционните срокове са съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи.

---