

ПРОМЯНА - Устройствово планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура на Булгартрансгаз ЕАД с цел повишаване на капацитетите в точките на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро и Негру Вода/Кардам

И.Н.: 102372779

Приложени файлове:

- Обявление за поръчка - Секторната директива стандартен режим.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за изменение на договор - Секторната директива.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за възложена поръчка - Секторната директива стандартен режим.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	05.09.24
Вид документ	Промяна	CPV/КОП кодове	45000000
Процедура	Открита процедура	Подвид на документа	ЕС обявление
Възложител	БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД	Прогнозна стойност	586 669 410 BGN
Прогнозна стойност EUR	299 994 584,78 EUR		

Описание

Обществената поръчка включва следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Обект Лупинг от Кулата до Кресна ; Обособена позиция № 2: Обект Преносен газопровод от Пиперево до Перник ; Обособена позиция № 3: Обект Лупинг от Рупча до Ветрино . Предметът на поръчката включва изпълнението на следните основни дейности за всяка от обособените позиции: 1. Актуализиране и допълване на необходимите изходни данни за изработване на подробен устройствен план парцеларен план (ПУП - ПП) и инвестиционен проект фаза Работен проект; 2. Проучвателни дейности; 3. Разработване на трасе и площадки, провеждане на процедура по допускане разработването на ПУП ПП, изработване на ПУП ПП и одобряването му от Възложителя; 4. Съгласуване на ПУП ПП от компетентните контролни органи, експлоатационни дружества и други заинтересовани лица и одобряването му по реда на чл. 129 от ЗУТ; 5. Провеждане на процедури по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), в т.ч.: 5.1. Преценяване на необходимостта от извършване на Екологична Оценка (ЕО) (опция), в случай че компетентният орган

постанови да се извършва; 5.2. Преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) (опция), в случай че компетентният орган постанови да се извършва (приложимо за обособени позиции № 1 и № 2); 5.3. За издаване на становище за Екологична оценка (ЕО) (опция), в случай че компетентният орган постанови да се извърши ЕО; 5.4. За оценка на степента на въздействие върху защитените зони (опция), в случай че компетентният орган постанови да се изготви доклад за оценка за степента на въздействие на плана/инвестиционното предложение върху защитените зони 5.5. За оценка на въздействието върху околната среда, вкл. задание за обхвата и съдържанието на доклад за ОВОС (опция), в случай че компетентният орган постанови да се извърши ОВОС. 6. Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект за всеки етап на обекта и одобряването му от Възложителя; 7. Съгласуване на инвестиционния проект с компетентните контролни органи, експлоатационни дружества и други заинтересовани лица, Консултантa по чл.16б, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и одобряването му по реда на чл. 144, ал. 1 от ЗУТ; 8. Дейности преди откриване на строителната площадка изработване на План за безопасност и здраве (ПБЗ) и План за управление на строителните отпадъци (ПУСО) и одобряването им по реда на ЗУТ за всеки етап; 9. Изработване на документации за имотите, засегнати при строителството и спасителните археологически проучвания, идентификация на собственици или на ползватели/арендатори на земи, определяне размера на обезщетенията за унищожена реколта или пропуснати ползи от земи и/или нанесени щети по време на строителството и/или спасителни археологически проучвания, съгласно пазарни оценки, изготвени от лицензиран независим оценител (съгласувани от Възложителя) и провеждане на процедури по изплащане на обезщетенията, съгласно разпоредбите на Закона за енергетиката (ЗЕ), Закона за културното наследство (ЗКН) и ЗУТ, които обезщетения се изплащат от Възложителя; 10. Временно строителство (по преценка на Изпълнителя), в т.ч. подготовка за строителство, мобилизация и демобилизация; 11. Доставка на необходимите материали и оборудване; 12. Строително монтажни работи (СМР); 13. Упражняване на авторски надзор по време на строителство; 14. Провеждане на изпитания: единични, комплексни и приемни изпитания; 15. Съставяне на строителни книжа, изпълнителна и екзекутивна документация; 16. Кадастрално заснемане на всеки етап от обекта; 17. Дейности по приемане и въвеждане в експлоатация: 17.1. Участие в комисия при провеждане на 72 часови проби при експлоатационни условия и подписване на Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (Образец 17); 17.2. Подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15) за всеки етап от обекта; 17.3. Получаване на удостоверение за документ и съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР); 17.4. Предварителни съгласувания за разрешаване ползването на обекта; 17.5. Участие в комисия при подписване на Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (Образец 16) и съдействие за получаване на Разрешение за ползване. Обект Лупинг от Кулата до Кресна , предмет на обособена позиция № 1, ще бъде реализиран на следните етапи, изпълнявани едновременно: Етап: Линейна част , Етап: Станция за очистване на газопровода (СОГ) Кулата и Етап: Станция за очистване на газопровода (СОГ) Кресна . Обект Преносен газопровод от Пиперево до Перник , предмет на обособена позиция № 2, ще бъде реализиран на следните етапи, изпълнявани едновременно: Етап: Линейна част , Етап: Станция за очистване на газопровода (СОГ) Пиперево 2 и Етап: АГРС Радомир . Обект Лупинг от Рупча до Ветрино , предмет на обособена позиция № 3, ще бъде реализиран на следните етапи, изпълнявани едновременно: Етап: Линейна част и Етап: Станция за очистване на газопровода (СОГ) Ветрино .
