

## **Инженеринг - проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на електрически инсталации и строително-монтажни работи на сградата на Технически университет - София, Учебен блок 1, бул. „Св. Климент Охридски“ № 8**

И.Н.: 106532941

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	05.12.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	45000000 71315000 45111214 45442100 45300000 45311100 45310000 45311000
Краен срок	09.01.25 23:59	Рамково споразумение	НЕ
Процедура	Открита процедура	Подвид на документа	ЕС обявление
Възложител	ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ	Прогнозна стойност	1 930 000 BGN
Прогнозна стойност EUR	986 102,6 EUR		

**Описание** При изпълнение на поръчката следва да се извърши инженеринг - проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на електрически инсталации и съпътстващи строително-монтажни работи на сградата на Технически университет - София, Учебен блок 1, бул. „Св. Климент Охридски“ № 8”, а именно: 1. Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Технически проект“ в обхват и съдържание, съгласно ЗУТ и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Инвестиционния проект се изготвя на база изготвено от Изпълнителя архитектурно заснемане. 2. Извършване на всички необходими дейности по съгласуване на инвестиционния проект с централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества от името на Възложителя; 3. Изпълнение на СМР, съгласно Технически проект, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено - стойностната сметка на СМР; 4. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти; 5. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в Строежа; 6. Уведомяване на Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране; 7. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; 8. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на изпълнителната документация на

Строежа;9. Съдействие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация;10. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на Строежа и въвеждането му в експлоатация;11. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата;12. Извършване на авторски надзор.Заинтересованите лица могат да извършат оглед на обекта, който може да се реализира всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа, до датата, определена като краен срок за получаване на оферти, след предварителна заявка чрез съобщение на платформата.Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка ще се извършват по банков път, в български лева.Договорът влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора. Срок на изпълнение: - за етап: извършване на архитектурно заснемане и инвестиционен проект срокът за изготвяне на инвестиционния проект не може да бъде по-голям от 60 (шест десет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора и приключва с приемането на проекта от Възложителя с двустранно подписан приемно-предавателен протокол. В 15-дневен срок от подписване на протокола, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и КОНСУЛТАНТЪТ могат да направят писмени възражения по проекта и да поканят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съвместно разглеждане на забележките (нередностите). Изпълнителят следва да отстранява забележки/нередности по предадения инвестиционен проект в срок до 15 (петнадесет) календарни дни, след получаването им в писмен вид от Възложителя.Срокът за съгласуването и одобряване на проекта и издаването на разрешение за строеж не се включва в този срок.- за етап: изпълнение на СМР: до 365 календарни дни. Предвиденото времетраене за изпълнение на строежа да е определено така, че да се осигурят достатъчно на брой дни с подходящи условия за качествено изпълнение на работите. Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа (Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).Срокът за изпълнение на СМР спира да тече при спиране на строителството по обективни причини, за които Изпълнителят няма вина, с подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Срокът за изпълнение на СМР се подновява при подписване на Акт образец 11 за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството.- за етап: упражняване на авторски надзор - от датата на подписване на Протокол обр. 2 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителната площадка до завършване на строителството с подписване на необходимите и установени от закона актове за неговото приключване.Участниците посочват предлаганите от тях срокове в Техническото си предложение. Предложените срокове трябва да бъдат цяло число и се посочват в календарни дни.Гаранционните срокове са съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

---