

## ИНЖЕНЕРИНГ - Проектиране, строителство и авторски надзор за Обект: „Основен ремонт и саниране на Халета №№1 и 2 от Учебен блок №7, при ТУ - София

И.Н.: 106552494

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	05.12.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	45000000 45111214 45200000 45223000 45260000 45300000 45310000 45311000 45331000 45332000 45332200 45332300 45332400 45421000 45442000 71315000 45421112 45421131 45421152 45233161 45330000 45443000 45421146
Краен срок	09.01.25 23:59	Рамково споразумение	НЕ
Процедура	Открита процедура	Подвид на документа	ЕС обявление
Възложител	ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ	Прогнозна стойност	1 512 458,33 BGN
Прогнозна стойност EUR	772 766,37 EUR		
Описание	<p>При изпълнение на поръчката следва да се извърши ИНЖЕНЕРИНГ - Проектиране, Строителство и Авторски надзор за Обект: „Основен ремонт и саниране на Халета №№1 и 2 от Учебен блок №7, при ТУ - София“, а именно:1. Изготвяне на Инвестиционен проект за Хале №1 и Хале №2 във фаза „Технически проект“, в обхват и съдържание, съгласно ЗУТ и „Наредба № 4, за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“. Инвестиционният проект следва да съответства на изготвените от Изпълнителя Доклад за енергийна ефективност и Архитектурно заснемане, като впоследствие послужи и за издаване на Технически паспорти за сградите.2. Извършване на всички необходими дейности по съгласуване на Инвестиционния проект с централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества от името на Възложителя.3. Изпълнение на СМР, съгласно Техническия проект, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено - стойностната сметка (КСС) строително - монтажни работи (СМР).4. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Инвестиционния проект строителни продукти, доказани със сертификати или декларации за съответствие или декларации за експлоатационни показатели или декларации за характеристиките на строителния продукт или еквивалент.5. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и оборудване за влагането им в Строежа.6. Своевременно уведомяване на Възложителя при възникналата необходимост от допълнително проектиране.7. Извършване на необходимите</p>		

изпитвания и лабораторни изследвания по изпълнението СМР.8. Съставяне на необходимите строителни книжа, съпътстващи процеса на строителство, както и изготвяне на изпълнителната документация при подготовка на обекта за предаване на Възложителя с Протокол обр. 15.9. Съдействие в процедурата по издаване на „Удостоверение за въвеждане в експлоатация“ за обекта.10. Отстраняване на констатираните нередности и недостатъци, установени при предаването на обекта с Протокол обр. 15, преди въвеждането му в експлоатация.11. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата.12. Извършване на авторски надзор.Заинтересованите лица могат да извършат оглед на обекта, който може да се реализира всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа, до датата, определена като краен срок за получаване на оферти, след предварителна заявка чрез съобщение на платформата.На основание чл. 114 от ЗОП, Възложителят посочва, че към датата на откриване на процедурата не е осигурено финансиране. Изпълнението започва след потвърждение от възложителя за осигурено финансиране и представяне от изпълнителя на определената гаранция за изпълнение. При непредставяне на гаранцията за изпълнение в посочения от възложителя срок, без наличието на обективни причини, възложителят прекратява договора. Когато след изтичане на тримесечен срок от сключване на договора не е осигурено финансиране, всяка от страните може да поиска прекратяването му без предизвестие. Когато след изтичане на 10-месечен срок от сключване на договора не е осигурено финансиране, договорът се счита за прекратен. Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка ще се извършват по банков път, в български лева. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора. Срок на изпълнение: - За етап: извършване на Архитектурно заснемане, изготвяне на Доклади за енергийна ефективност и Инвестиционен проект - До 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получено от Изпълнителя възлагателно писмо от Възложителя за осигурено финансиране и приключва с приемането на проекта от Възложителя с двустранно подписан приемно-предавателен протокол. Възлагателно писмо до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за започване на изпълнението на изготвянето на инвестиционния проект ще бъде изпратено след потвърждение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осигурено финансиране и представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на определената гаранция за изпълнение. В 10-дневен срок от подписване на протокола, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и КОНСУЛТАНТЪТ могат да направят писмени възражения по проекта и да поканят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съвместно разглеждане на забележките (нередностите). Изпълнителят следва да отстранява забележки/нередности по предадения инвестиционен проект в срок до 10 календарни дни, след получаването им в писмен вид от Възложителя. Срокът за съгласуването и одобряване на проекта и издаването на разрешение за строеж не се включва в този срок.- за етап: изпълнение на СМР: до 270 календарни дни. Предвиденото времетраене за изпълнение на строежа да е определено така, че да се осигурят достатъчно на брой дни с подходящи климатични условия за качественото изпълнение на работите. Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа (Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).- за етап: упражняване на авторски надзор - от датата на подписване на Протокол обр. 2 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителната площадка до завършване на строителството с подписване на необходимите и установени от закона актове за неговото приключване. Участниците посочват предлаганите от тях срокове в Техническото си предложение. Гаранционните срокове са съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително - монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.