

## **ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ - Проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор на Обект: Основен ремонт и реконструкция на самостоятелна сграда /бивше отделение по ПФ/ на МБАЛ д-р Никола Василиев АД, гр. Кюстендил с цел подобряване условията за долекуване на пациенти, след болничен престой в лечебното заведение**

И.Н.: 105474263

Приложени файлове:

- T441710-Експорт-20241114.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- СЪДЪРЖАНИЕ.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за поръчка (ЗОП).pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение за прекратяване на процедура.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	14.11.24
Вид документ	Обявление за поръчка	СРВ/КОП кодове	45215000
Краен срок	12.12.24 23:59	Рамково споразумение	НЕ
Процедура	Открита процедура	Подвид на документа	Национално обявление
Възложител	МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ АД	Прогнозна стойност	1 286 517 BGN
Прогнозна стойност EUR	657 728,53 EUR		
Описание	Обект на настоящата обществена поръчка е СТРОИТЕЛСТВО (проектиране и изпълнение на строеж) по смисъла на чл.3, ал.1, т.1, буква б от ЗОП с Предмет: Проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор на Обект: Основен ремонт и реконструкция на самостоятелна сграда /бивше отделение по ПФ/ на МБАЛ д-р Никола Василиев АД, гр. Кюстендил с цел подобряване условията за долекуване на пациенти, след болничен престой в лечебното заведение с обхват на дейности по демонтажни работи, облицовъчни работи, подмяна на В и К инсталации, настилки, подмяна на ел. инсталация, облицовъчни работи, настилки, електрически работи и изграждане на асансьор и оборудване, състояща се от следните конкретни дейности: ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №1		

Организиране и изпълнение на проучвателни работи и набиране на необходимата информация за изготвяне на инвестиционния проект; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №2 Организиране и изготвяне на инвестиционен проект във фаза Техническа; Част Архитектурна ; Част Конструктивна ; Част Електрическа (Ел.); Част Водопровод и Канализация (ВиК); Част Енергийна Ефективност ; Част Вертикална планировка Част Пожарна безопасност (ПБ); Част План за безопасност и здраве (ПБЗ) Част План за управление на строителните отпадъци (ПУСО); Част Сметна документация Рекапитулация и количествено-стойностна сметка; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №3 Организиране и изпълнение на дейностите необходими за създаване и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и противопожарна безопасност на работното място на предоставяне на услугата, в съответствие с изискването на българското и приложимото европейско законодателство; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №4 Организиране и изпълнение на дейностите необходими за създаване и осигуряване на нужните условия за недопускане и/или минимизиране на екологично замърсяване на въздух, вода, почва от изпълнение на дейностите предмет на услугата, в съответствие с изискването на българското и приложимото европейско законодателство; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №5 Организиране и Разпечатване, окомплектоване и доставяне на инвестиционния проект на възложителя; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №6 Организиране и подпомага Възложителя в процеса на съгласуване на проекта с експлоатационните дружества и компетентни органи и заинтересовани страни и лица, чието разрешение, съдействие или становище е необходимо; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №7 Организиране и Отстраняване за своя сметка на недостатъците в проекта, установени в хода на извършване на проверките от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или КОНСУЛТАНТА и/или съгласуване на проекта; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №8 Организиране и изпълнение на СМР и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на предмета на поръчката, в съответствие с нормативните изисквания, инвестиционния проект, техническите спецификации и конкретни видове работи отразени в списъка с артикули в ценовото предложение; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №9 Организиране и изпълнение на дейностите за доставка и складиране на материали, продукт и, инструментариум и техника; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №10 Организиране и изпълнение на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на изпълнение на дейностите предмет на поръчката, в съответствие с изискването на българското и приложимото европейско законодателство; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №11 Организиране и изпълнение на дейностите необходими за създаване и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и противопожарна безопасност на строителната площадка, в съответствие с изискването на българското и приложимото европейско законодателство; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №12 Организиране и изпълнение на дейностите необходими за създаване и осигуряване на нужните условия за недопускане и/или минимизиране на екологично замърсяване на въздух, вода, почва от изпълнение на дейностите на строителната площадка, в съответствие с изискването на българското и приложимото европейско законодателство; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №13 Организиране и изпълнение на авторски надзор; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №14 Отстраняване за своя сметка на недостатъците в проекта, установени в хода на изпълнение на строителството; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №15 Организиране и Съставяне на актове/протоколи от етапа на откриване на строителната площадка до уведомяване на възложителя за готовността за предаване на строежа; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №16 Организиране и Отстраняване за своя сметка констатираните недостатъци, пропуски, частично или лошо изпълнение, установени в хода на изпълнение на строителството; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №17 Организиране и изпълнение на необходимите изпитвания и изследвания; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №18 Уведомяване на възложителя за готовността за предаване на строежа; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №19 Организиране и Отстраняване на недостатъците и дефекти на етап приемане на обекта; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №20 Подпомага Възложителя в периода от предаване на обекта до приемане на обекта; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №21 Подпомага Възложителя в периода от приемане на обекта до въвеждането му в експлоатация; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №22 Администриране на договора в рамките на задълженията и отговорностите вменени му с клаузите на същия; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №23 Гаранционно поддържане в изпълнение на Чл.160, ал.3 и ал.4 от Закон за устройство на територията - ЗУТ и Чл.20, ал.1 и ал.2 от Наредба №2/31.06.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти - Организиране и изпълнение на дейностите по

отстраняване на проявени недостатъци и дефекти в гаранционния срок на строежа. Всички основни дейности №1, от №3 до №7, от №9 до №12 и от №14 до №23 включително, като необходими дейности и всички необходими разходи за тяхното изпълнение, ще бъдат предвидени в единичните цени на дейностите №2, №8 и №13 от Списък с артикули отразени в Ценовото предложение. Изпълнението е разделено на Три основни етапа, а именно: ПЪРВИ ЕТАП ПРОЕКТИРАНЕ с обхват от основна дейност от №1 до №7 включително до издаване на разрешение за строеж; ВТОРИ ЕТАП СТРОИТЕЛСТВО и ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР с обхват от основна дейност №8 до №22 включително до въвеждане на обекта в експлоатация и ТРЕТИ ЕТАП Гаранционно поддържане с обхват от основна дейност №22 до №23 включително до изтичане и на най-дългия минимален гаранционен срок от всички минимални гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

---