

ПРОМЯНА - Инженеринг - проектиране и строителство на обект Разширение на ПСОВ Меден Рудник.

И.Н.: 96568301

Приложени файлове:

- Обявление за изменение.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за изменение на договор - Секторната директива.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за възложена поръчка - комунални услуги.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за поръчка - комунални услуги.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	29.04.24
Вид документ	Промяна	CPV/КОП кодове	45252120
Процедура	Открита процедура	Подвид на документа	ЕС обявление
Възложител	ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД	Прогнозна стойност	4 472 221,79 BGN
Прогнозна стойност EUR	2 282 561,01 EUR		

Описание	<p>Предметът на поръчката включва изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект: Разширение на ПСОВ Меден Рудник, в т.ч. изграждане на допълнителни обеми за Биобасейни - 2 бр.; Вторичен угаител - 1 бр.; монтиране на изискуемото машинно оборудване, изграждане на SCADA система от отворен тип за управление и контрол на станцията, интегрираща данните от съществуващите и новите съоръжения; въвеждане в експлоатация на цялата ПСОВ при доказани проектни параметри, както и: Анализ, преценка и актуализация при необходимост на данните от РПИП, изготвяне на необходимата документация и получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно Българското законодателство; Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически за Обект Разширение на ПСОВ Меден Рудник съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; Съгласуване на проекта с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база; Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; Обезпечаване на оценката на съответствието на инвестиционния проект; Получаване на разрешение за строеж и законосъобразно започване на строителството; Изпълнение на строително-монтажни работи на ПСОВ Меден Рудник, доставки на машини и съоръжения, автоматизация и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Възложителя, чертежите и таблиците; Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки и изменения на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация; Изготвяне на изпълнителна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър; Обучение на персонала на Възложителя, мониторинг и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на Обекта; Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя с акт Образец 15 по НАРЕДБА №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Сертификат за Приемане от Инженера; Проби след завършване съгласно гаранция на процеса (за ПСОВ); Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец 16 НАРЕДБА №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /без издаването на Образец 16 да е включено във времето за завършване/; Период за съобщаване и отстраняване на дефекти - наблюдение на процесите, достигане на проектните параметри и подпомагане на персонала при експлоатацията и поддръжката на новоизградените елементи на Обекта; отстраняване за сметка на Изпълнителя на установени дефекти.</p>
----------	---
