

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на общинска администрация гр. Доспат и детска градина в с. Бръщен, община Доспат, във връзка с изпълнението на проект по проект №BG06RDNP001-7.020-0100-C01 в две обособени позиции: - Обособена позиция № 1 - Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация гр. Доспат, община Доспат - Обособена позиция № 2 - Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на детска градина в с. Бръщен, община Доспат

И.Н.: 106002794

Приложени файлове:

- Решение за одобряване.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- T433796-Експорт-20241125.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за поръчка (ЗОП).pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	22.11.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	45000000
Краен срок	16.12.24 23:59	Рамково споразумение	НЕ
Процедура	Открита процедура	Подвид на документа	Национално обявление
Възложител	ОБЩИНА ДОСПАТ	Прогнозна стойност	886 796,29 BGN
Прогнозна стойност EUR	453 372,34 EUR		

Описание За обособена позиция № 1: - Изграждане на фотоволтаична система за производство на ток, чрез монтаж на покрив в УПИ с идентификатор: 23025.501.250.1 по КК на гр. Доспат, общ. Доспат, както и доставка и монтаж на оборудване за отопление/охлаждане в административна сграда гр. Доспат, община Доспат. За обособена позиция № 2: - Ремонт на съществуваща детска градина Кокиче в УПИ XV, кв. 31, с. Бръщен, общ. Доспат, изграждане на фотоволтаична система за производство на ток, доставка и монтаж на оборудване за отопление/охлаждане за детска градина Кокиче в УПИ XV, кв. 31, с. Бръщен, общ. Доспат. За предвидените инвестиционни намерения има пълна проектна готовност - има одобрен инвестиционен проект и влязли в сила разрешения за строеж.
