

Строително-монтажни работи за реновиране и модернизация на лаборатории, санитарни помещения и коридори в ИОНХ-БАН

И.Н.: 106366452

Приложени файлове:

- Instruction works 02122024.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Проект на договор 02122024.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обява за събиране на оферти за обществена поръчка.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- T446776-Експорт-20241202.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Specification 02122024.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	02.12.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	45453000
Краен срок	16.12.24 23:59	Процедура	Събиране на оферти с обява
Подвид на документа	Поръчка на ниска стойност	Възложител	ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ
Прогнозна стойност	201 415 BGN	Прогнозна стойност EUR	103 157,49 EUR

Описание В предмета на настоящата обществена поръчка се включват следните дейности: За подобряване условията на труд в ИОНХ-БАН ще бъдат реновирани следните лаборатории: 111 (44 кв. м.), 304 (43.2 кв. м.), 305 (17.6 кв. м.), 306 (21.5 кв. м.), 309 (43.2 кв. м.), 310 (20.0 кв. м.), 311 (44.0 кв. м.) , 313 (44.0 кв. м.), 316 (43.7 кв. м.), 317 (43.6 кв. м.), 318 (19.2 кв. м.), 319 (17.6 кв. м.), 320 (44 кв. м.), 322 (18.8 кв. м.), 324 (18.8 кв. м.), 504 (40.5 кв. м.), 525 (43.3 кв. м.), 526 (36.2 кв. м.) и 601 (23.3 кв. м.) Предвидените дейности са в пряка зависимост от конкретното състояние на отделните лаборатории, санитарни помещения и прилежащите към тях общи площи (коридори). Дейността включва: подмяна на електрически табла във всички изброени лаборатории, обновяване на лабораторните плотове с обща площ над 63.5 кв. м. (лаборатории 111, 304, 305, 306, 309, 311, 313, 316, 318, 320, 322, 324, 504 и 525), като върху част от тях ще се изгради химически устойчиво покритие, а при останалата част ще се подменят съществуващите фаянсови плочки според спецификата на работа в конкретната лаборатория. Предвижда се пълна подмяна в 8 помещения на основни лабораторни мивки с такива, изработени от химически устойчив материал. Ще бъдат монтирани 92.5 лин. м. нови работни плотове под прозорците и по стените на лабораториите, служещи за извършване на експериментална работа. Част от подовете и стените на наличните камини, използвани за провеждането на експерименти съпроводени с отделянето на летливи компоненти, ще бъдат подмени с нови плочки (където се налага, общо 47.6 кв. м. в лаборатории 111, 304, 311, 313, 316, 318, 320, 324 и 525, с което ще се постигне подобряване на условията и безопасността на научно-изследователската работа. Ще бъдат подменени захранващите тръби за студена вода с обща дължина 131.5 лин. м. (в 15 лаборатории- 111, 304, 309, 311, 313, 316, 317, 318, 319, 320, 322, 324, 504, 525 и 526) и ще бъдат подменени отходните тръби (133 м.) (в лаборатории 111, 304, 311, 313, 316, 317, 318, 319, 320, 322, 324, 504, 525, 526 и 601). Съществуващите настилки от балатум ще бъдат подменени с хетерогенен тип настилка с обща площ 390.2 кв. м. Вратите на всички лаборатории (и на 3 санитарни помещения към тях) ще бъдат подменени. В допълнение за санитарните помещения са предвидени смяна на тоалетни чинии. Стенните облицовки и шкафовете на прилежащите към лабораториите части, попадащи в коридорите на института, и в които се съхраняват лабораторна стъклария, резервни части за апаратури ще бъдат подменени с негорими магнезитови плоскости. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението, са описани и регламентирани в Техническата спецификация на документацията за обществена поръчка.
