

Реформиране на Дом за стари хора, гр. Казанлък, бул. Александър Батенберг 220 реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и пристройки- I етап по проект BG-RRP-11.010-0052 Реформиране на Дом за стари хора, , бул. Александър Батенберг 220

И.Н.: 106071160

Приложени файлове:

- Енергийно обследване - Дом за стари хора Александър Батенберг 220.7z (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- bg-rrp-11001.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- ПОКАНА.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Указания МФУ.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Принцип за „Ненанасяне на значителни вреди„.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	26.11.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	45000000
Краен срок	06.12.24 23:00	Процедура	Пряко договаряне
Подвид на документа	Национално обявление	Възложител	ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Прогнозна стойност	1 823 997,77 BGN	Прогнозна стойност EUR	933 134,38 EUR
Описание	Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности: 1. Подготовка на строителната площадка разчистване на терена, разполагане на временни съоръжения и други; 2. Демонтажни работи; 3. Доставка на необходимите материали и оборудване; 4. Строително-монтажни работи; 6. Осигуряване на компоненти за пожарна безопасност; 7. Извършване на контролни изисквания съгласно нормативната уредба; 8. Участие в съставянето на актове и протоколи по време на строителството съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и всички необходими документи по дейността; 9. Извозване на отпадъци и почистване на терена; 10. Гаранционна отговорност на изпълнените СМР и енергоспестяващи мерки.		

