

Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи за реализацията на работния инвестиционен проект по части Благоустройство и инфраструктура и Централна трибуна, част от общинската спортна инфраструктура - стадион Локомотив - град Пловдив

И.Н.: 106684306

Приложени файлове:

- Документация за участие .pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- T446556-Експорт-20241209.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- ПРОЕКТ НА ДОГОВОР.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за поръчка - Общата директива стандартен режим.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- МОТИВИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 231 АЛ. 5 ЗОП .pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Техническа спецификация.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

| | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Вид на поръчката | Услуги | Дата на публикация | 09.12.24 |
| Вид документ | Обявление за поръчка | CPV/КОП кодове | 71300000 |
| Краен срок | 20.12.24 23:59 | Рамково споразумение | НЕ |
| Процедура | Открита процедура | Подвид на документа | ЕС обявление |
| Възложител | ОБЩИНА ПЛОВДИВ | Прогнозна стойност | 240 000 BGN |
| Прогнозна стойност EUR | 123 070,61 EUR | | |

Описание Предметът на настоящата обществена поръчка включва извършаване на следните консултантски услуги оценка на съответствието на инвестиционния проект по чл. 166, ал.1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ); упражняване на строителен надзор по време на строителството, в т.ч. изготвяне на окончателен доклад и съставяне на технически паспорт на строежа по чл. 166, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 168, ал. 1 ЗУТ във връзка с реализирането на обект Строително-монтажни работи за реализацията на работния инвестиционен проект по части Благоустрояване и инфраструктура и Централна трибуна , част от общинската спортна инфраструктура стадион Локомотив град Пловдив . В предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка са включени следните етапи и дейности: Етап 1 - Строително-монтажни работи за реализацията на работния инвестиционен проект по част Благоустрояване и инфраструктура на стадион Локомотив В обхвата на Етап 1 са включени следните дейности: Дейност 1 - Строителен надзор по време на изпълнението на етапа до приемането и въвеждането му в експлоатация; Дейност 2 - Изпълняване функцията на Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи за обекта; Дейност 3 - Изготвяне на технически паспорт , съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба №5/28.12.2006 г. за етапа. Етап 2 - Строително-монтажни работи за реализацията на работния инвестиционен проект по част Централна трибуна /събарянето на съществуваща трибуна и изграждане на нова Централна трибуна/ В обхвата на Етап 2 са включени следните дейности: Дейност 1 - Строителен надзор по време на изпълнението на етапа до приемането и въвеждането му в експлоатация; Дейност 2 - Изпълняване функцията на Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи за обекта; Дейност 3 - Изготвяне на технически паспорт , съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба №5/28.12.2006 г. за етапа. Етап 3 - Изграждане на външна кабелна мрежа за реализацията на работния инвестиционен проект в част Благоустрояване и инфраструктура Дейност 1 - Изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект , който се отнася до етапа; Дейност 2 - Строителен надзор по време на изпълнението на етапа до приемането и въвеждането му в експлоатация; Дейност 3 - Изпълняване функцията на Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи за обекта; Дейност 4 - Изготвяне на технически паспорт , съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба №5/28.12.2006 г. за етапа.
