

ПРОМЯНА - Определяне на изпълнител на строителството на обект АМ Европа от км 32+447,20 до км 48+903

И.Н.: 106539055

Приложени файлове:

- Обявление за изменение.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за възложена поръчка.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за поръчка.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за изменение на договор – Общата директива.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	04.12.24
Вид документ	Промяна	CPV/КОП кодове	45233120
Процедура	Открита процедура	Подвид на документа	ЕС обявление
Възложител	АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"	Прогнозна стойност	224 315 521 BGN
Прогнозна стойност EUR	114 481 739,82 EUR		

Описание

Предмет на настоящата обществена поръчка е Определяне на изпълнител на строителството на обект АМ Европа от км 32+447,20 до км 48+903 . Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител за строителството на обекта и да се сключи договор за нейното изпълнение, с оглед извършване на качествено строителство на обекта, в съответствие с нормативните изисквания и спазване на договорените срокове. Предметът на обществената поръчка включва: А) Дейност строителство 1) Изпълнение на СМР, съгласно Техническия проект за строежа, одобрен от Възложителя, в съответствие с Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка, предписанията и заповедите в Заповедната книга и КСС. 2) Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и на Техническия проект строителни продукти (строителни материали, включително бетонови смеси, армировъчна стомана, хидроизолационни и антикорозионни материали, асфалтови смеси, изделия, елементи, детайли, комплекти и други). 3) Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа. 4) Осигуряване на терени за нуждите на строителството, при необходимост, в съответствие с разпоредбите на чл. 38 от Закона за пътищата за временно строителство, за производствени полигони (бази) за нуждите на строителството, за складиране на материали и техника и други нужди, във връзка с изпълнение на строителството, установени с Плана за безопасност и здраве, само в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежа. 5) Преместване, при изпълнение на строителството, на подземни и надземни мрежи и съоръжения, при необходимост. 6) Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискването на българското законодателство. 7) Извършване на геодезическо замерване на теренната основа на строежа. 8) Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството. 9) Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания. 10) Съставяне на строителни книжа и изготвяне на ексекютивна документация на строежа. 11) Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация. 12) Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и приемането му от Възложителя. 13) отстраняване на забележките по проекта/строежа, след проведени одити по пътна безопасност. 14) Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка. 15) Всички останали дейности, необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на строежа. Б) Изпълнение на мерки за информация и комуникация: Изпълнителят следва да планира и реализира мерки за информация и комуникация при изпълнението на проекта, като спазва изискванията на националната и Европейската нормативна уредба. Планирането на мерките се осъществява чрез Комуникационен план, който се представя на Възложителя за одобрение в срок от 21 (двадесет и един) дни от датата на издаване на уведомление за осигурено финансиране. В Комуникационния план да бъдат предвидени официални церемонии Първа копка /откриване на обекта, публични събития, монтаж на информационни билбордове и постоянни обяснителни табели, изработване на видеофилм и др. Изпълнителят ще назначи отговорник за изпълнение на Комуникационния план, чиито основни задължения са: 1. да следи за спазването на изискванията на съответния Регламент на ЕК/ЕП и съответствие с Националната комуникационна стратегия и приложенията към нея; 2. да координира качествено и навременно изпълнение на Комуникационен план, като носи служебна отговорност; 3. да подготвя отчетите относно напредъка по изпълнението на информационните и комуникационни дейности по комуникационния план на Изпълнителя съгласно процедурния наръчник на Възложителя; 4. да обновява и актуализира информацията за проекта на интернет-сайта на Изпълнителя; 5. да участва в организацията и реализирането на информационни срещи, семинари и други публични форуми, свързани с изпълнението на Договора (когато това е приложимо); 6. да отговаря за осигуряването на достатъчно снимков материал от етапите на строителство на обекта и от дейностите по Комуникационен план; 7. да поддържа постоянни контакти с Възложителя и други целеви аудитории; 8. да изготвя шестмесечни отчети и окончателния отчет за изпълнението на плана до Възложителя.
