

## Инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: Обвръзка за работа в реверсивен режим при Компресорна станция Ихтиман

И.Н.: 105169619

Приложени файлове:

- 1 Документация за обществена поръчка 240-007.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 3 Техническа спецификация и приложения към нея 240-007.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- T420315-Експорт-20241107.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за поръчка - комунални услуги (ЗОП).pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 2 Методика за определяне на комплексната оценка на офертата 240-007.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 4 Образци на документи 240-007.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	07.11.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	45231220
Краен срок	09.12.24 23:59	Рамково споразумение	НЕ
Процедура	Открита процедура	Подвид на документа	Национално обявление
Възложител	БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД	Прогнозна стойност	2 100 000 BGN
Прогнозна стойност EUR	1 073 619,63 EUR		

---

Описание	<p>Инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: Обвръзка за работа в реверсивен режим при Компресорна станция Ихтиман</p> <p>Предметът на поръчката включва изпълнение на следните дейности: 1. Проучвателни дейности и осигуряване на изходни данни за изработване на инвестиционен проект фаза работен проект; 2. Изработване на инвестиционен проект - фаза работен, план за управление на строителните отпадъци (ПУСО) и план за безопасност и здраве (ПБЗ) и одобряването им от възложителя; 3. Съгласуване на работния проект, ПУСО и ПБЗ с компетентните контролни органи и други заинтересовани лица, Консултанта по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и одобряване по реда на ЗУТ; 4. Временно строителство, в т.ч. подготовка за строителство, мобилизация и демобилизация; 5. Доставка на необходимите материали и оборудване, с изключение на тези доставяни от възложителя; 6. Демонтажни и строително монтажни работи (СМР); 7. Упражняване на авторски надзор по време на строителството; 8. Провеждане на изпитания: единични, комплексни и приемни изпитания; 9. Съставяне на строителни книжа, изпълнителна и ексекютивна документация; 10. Кадастрално заснемане на строежа; 11. Дейности по приемане и въвеждане в експлоатация: 11.1. Участие в комисия при провеждане на 72-часови проби при експлоатационни условия и подписване на протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (образец 17); 11.2. Подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15); 11.3. Получаване на удостоверителни документи, съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР); 11.4. Предварителни съгласувания за разрешаване ползването на строежа; 11.5. Участие в комисия при подписване на Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (образец 16) и съдействие за получаване на Разрешение за ползване.</p>
----------	---

---