

**В предмета на обществената поръчка са включени следните основни видове дейности по инженеринг и СМР: Дейност 1 - Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект, за предвидените в техническите задания строителни дейности, включително необходимите работни детайли**

И.Н.: 106454227

Приложени файлове:

- Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за възложена поръчка.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за поръчка.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	04.12.24
Вид документ	Приключен договор	Процедура	От крит а процедура
Подвид на документа	Национално обявление	Възложител	МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХРИСТО БОТЕВ АД
Прогнозна стойност	333 333,33 BGN	Прогнозна стойност EUR	170 120,1 EUR
Изпълнители	ХАЙТОВИ-СИЕ ООД	Стойност на договора	332 965,67 BGN

---

Описание	<p>В предмета на обществената поръчка са включени следните основни видове дейности по инженеринг и СМР: Дейност 1 - Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект, за предвидените в техническите задания строителни дейности, включително необходимите работни детайли за нуждите на обекта, съгласно обема и обхвата, регламентирани в ЗУТ и в съответствие с нормативните изисквания на Наредба №4/2001 г. за Обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а така също и специфичните изисквания, заложиени в документацията. Инвестиционният проект, разработен във фаза Технически проект е в следните части: а) - Част Архитектура заснемане и количествена сметка; б) - Част Конструктивна и количествена сметка; в) - Част Електрическа и количествена сметка; г) - Част ВиК и количествена сметка; д) - Част ОВК и количествена сметка; ж) - Част План за безопасност и здраве; з) - Част Пожарна безопасност; и) - Част План за управление на строителните отпадъци; й) - Част Сметна документация технически спецификации, количествени сметки; Материалите, предвидени за влагане в СМР, трябва да имат оценено съответствие със съществените изменения, определени в Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Представеният на Възложителя инвестиционен проект по всички части, съгласно заданието за проектиране, следва да включва подробни количествени и стойностни сметки, подробни чертежи, детайли и спецификации, които напълно да осигуряват качествено изпълнение на СМР на обекта. Дейност 2 - Извършване на СМР определените от възложителя помещения, с цел подобряване условията за работа и разполагане на ново оборудване, обновяване на Електро, ВиК, ОВК инсталациите, шпакловка на стени и тавани. Дейност 3 Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта. Дейност 4 Изготвяне и представяне от страна на изпълнителя на подробен план за безопасност и здраве Дейност 5 Представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на относимата документация, съпровождаща вложените материали и елементи /технически сертификати и спецификации/, за съгласуване от страна на Възложителя, чрез неговите представители. Дейност 6 Обезопасяването и почистването на околното пространство около и в обекта, както и извозването на строителните и други отпадъци, резултат от извършващият се ремонт. Дейност 7 Приключване на строителството и изготвяне на ексекутивен проект (при необходимост); Дейност 8 Гаранционно поддържане на СМР, включващо отстраняване на проявени дефекти по време на експлоатацията, в срокове и при условия, определени с Договора за възлагане на обществената поръчка и приложенията към него, и в съответствие с действащото законодателство в страната.</p>
----------	--

---