

## ПРЕКРАТЕНА - Текущ ремонт на покрива на 6 ОУ Граф Игнатиев, СО - район Средец

И.Н.: 104311928

Приложени файлове:

- Протокол с рег. № РСЦ24-ВК91-1351 от 18.10.2024г..pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обява за събиране на оферти за обществена поръчка.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 01273-2024-0008\_Цена\_(OF1970411).zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 01273-2024-0008\_Цена\_(OF1958452).zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 01273-2024-0008\_Цена\_(OF1960125).zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 или ал. 7 от ЗОП - Обява за събиране на оферти.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	18.10.24
Вид документ	Прекратена процедура	CPV/КОП кодове	45261000
Процедура	Събиране на оферти с обява	Подвид на документа	Национално обявление
Възложител	РАЙОН "СРЕДЕЦ"	Прогнозна стойност	122 540 BGN
Прогнозна стойност EUR	62 587,47 EUR	Изпълнители	НЯМА ИЗБРАН ИЗПЪЛНИТЕЛ

---

Описание	<p>Обхватът на строителството, свързано с извършването на текущ ремонт на покрива на б ОУ Граф Игнатиев , СО- район Средец , включва изпълнението на следните видове СМР/ СРР: - Демонтаж на керемиди - 1500 кв.м.; - Доставка и монтаж на мембрана- 1500 кв.м.; - Доставка и монтаж на двойна летвена скара- 1500 кв.м.; - Препокриване със съществуващи керемиди- 1500 кв.м.; - Почистване, силиконирание и притягане на улуци - 180 м.; - Доставка и монтаж на нови капаци / сух монтаж/ - 180 м.; - Почистване на отпадъци, сваляни, натоварване и извозване с контейнери - 4 бр.; - Затапване на комини с ламарина - 2 бр.; - Подмяна поцинкована ламарина /обшивка, надулучна пола и др/ - 80 м. и - Работа с автовишка - 4 мсм. В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на настоящата обществена поръчка, техническите изисквания на Възложителя и дейностите, включени в обхвата ѝ, са подробно описани в Техническата спецификация, приложена към документацията за участие. Договорът, сключен в резултат от провеждането на настоящата обществена поръчка, влиза в сила от датата на подписването му от страните. В съответствие с чл. 114, ал. 1 от ЗОП, изпълнението на Договора ще се счита за възложено под отлагателно условие с отложено изпълнение, което е обвързано с осигуряването на финансиране от страна на Възложителя. В случай, че не бъдат осигурени средства за финансиране на строителството, предмет на Договора, всяка от страните може да поиска прекратяване на Договора без предизвестие, след изтичане на тримесечен срок от сключването му. Когато след изтичане на 10-месечен срок от сключване на договора не е осигурено финансиране, договорът се счита за прекратен. Изпълнението на договора, сключен в резултат от провеждането на настоящата обществена поръчка, започва след писмено потвърждение от Възложителя към Изпълнителя за осигурено финансиране и след представяне от Изпълнителя на определената гаранция за изпълнение на Договора. При непредставяне на гаранцията за изпълнение от Изпълнителя в срок до 5 /пет/ работни дни от изпращането на потвърждението от Възложителя, без наличието на обективни причини, Възложителят прекратява договора едностранно и без предизвестие. Срокът на Договора е до датата на изпълнение на всички поети от Страните задължения, но не по-късно от 30.11.2024 г. Срокът за цялостно изпълнение на всички СМР/СРР, включени в предмета на настоящата обществена поръчка, се посочват от участника в Техническото предложение за изпълнение и същия подлежи на оценка, съгласно избрания критерий за възлагане.</p>
----------	--

---