

## ИНЖЕНЕРИНГ - Проектиране, строителство и авторски надзор за Обект: „Основен ремонт и саниране на Хале №11 от Учебен блок №7, при ТУ - София

И.Н.: 106584700

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	05.12.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	45000000 45111214 45200000 45223000 45260000 45300000 45310000 45311000 45331000 45332000 45332200 45332300 45332400 45421000 45442000 71315000 45421112 45421131 45443000 45442200 45421152 45233161 45230000 45330000
Краен срок	09.01.25 23:59	Рамково споразумение	НЕ
Процедура	Открита процедура	Подвид на документа	ЕС обявление
Възложител	ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ	Прогнозна стойност	859 104,17 BGN
Прогнозна стойност EUR	438 945,52 EUR		
Описание	<p>При изпълнение на поръчката следва да се извърши ИНЖЕНЕРИНГ - Проектиране, Строителство и Авторски надзор за Обект: „Основен ремонт и саниране на Хале №11 от Учебен блок №7, при ТУ - София“, а именно:1. Изготвяне на Инвестиционен проект за Хале №11 във фаза „Технически проект“, в обхват и съдържание, съгласно ЗУТ и „Наредба № 4, за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“. Инвестиционният проект следва да съответства на изготвените от Изпълнителя Доклад за енергийна ефективност и Архитектурно заснемане, като впоследствие послужи и за издаване на Технически паспорт за сградата.2. Извършване на всички необходими дейности по съгласуване на Инвестиционния проект с централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества от името на Възложителя.3. Изпълнение на СМР, съгласно Техническия проект, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено - стойностната сметка (КСС) строително - монтажни работи (СМР).4. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Инвестиционния проект строителни продукти, доказани със сертификати или декларации за съответствие или декларации за експлоатационни показатели или декларации за характеристиките на строителния продукт или еквивалент.5. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и оборудване за влагането им в Строежа.6. Своевременно уведомяване на Възложителя при възникналата необходимост от допълнително проектиране.7. Извършване на необходимите изпитвания и</p>		

лабораторни изследвания по изпълнените СМР.8. Съставяне на необходимите строителни книжа, съпътстващи процеса на строителство, както и изготвяне на екзекютивната документация при подготовка на обекта за предаване на Възложителя с Протокол обр. 15.9. Съдействие в процедурата по издаване на „Удостоверение за въвеждане в експлоатация“ за обекта.10. Отстраняване на констатираните нередности и недостатъци, установени при предаването на обекта с Протокол обр. 15, преди въвеждането му в експлоатация.11. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата.12. Извършване на авторски надзор.Заинтересованите лица могат да извършат оглед на обекта, който може да се реализира всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа, до датата, определена като краен срок за получаване на оферти, след предварителна заявка чрез съобщение на платформата.Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка ще се извършват по банков път, в български лева.Договорът влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора. - За етап: извършване на Архитектурно заснемане, изготвяне на Доклади за енергийна ефективност и Инвестиционен проект – До 60 (шест десет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора до датата на приемо – предавателния Протокол за предаване на одобрения Инвестиционен проект на Възложителя.В 10-дневен срок от подписване на протокола, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и КОНСУЛТАНТЪТ могат да направят писмени възражения по проекта и да поканят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съвместно разглеждане на забележките (нередностите). Изпълнителят следва да отстранява забележки/нередности по предадения инвестиционен проект в срок до 10 (десет) календарни дни, след получаването им в писмен вид от Възложителя.Срокът за съгласуването и одобряване на проекта и издаването на разрешение за строеж не се включва в този срок.- За етап: изпълнение на СМР – До 270 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол обр. 2 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г., за откриване на строителната площадка, до датата на подписване на Протокол обр. 15, за предаване на обекта от Изпълнителя на Възложителя. Предвиденото времетраене за изпълнение на строежа да е определено така, че да се осигурят достатъчно на брой дни с подходящи климатични условия за качественото изпълнение на работите. Срокът за изпълнение на СМР спира да тече при спиране на строителството по обективни причини, за които Изпълнителят няма вина, с подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Срокът за изпълнение на СМР се подновява при подписване на Акт образец 11 за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството.-За етап: Упражняване на авторски надзор – От датата на подписване на Протокол обр. 2 по Наредба № 3/31.07.2003 г., за откриване на строителната площадка, до завършване на строителството с подписване на необходимите и установени от закона актове за неговото приключване..Участниците посочват предлаганите от тях срокове в Техническото си предложение. Предложените срокове трябва да бъдат цяло число и да се посочват в календарни дни.Гаранционните срокове са съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

---