

Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Модернизация на образователната среда, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изграждане на фотоволтаична централа за собствени нужди в сградата на СУ Никола Вапцаров с. Карapelит

И.Н.: 104877015

Приложени файлове:

- Протокол_приемане СМРза междинно плащане.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Договор проект.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Задание за проектиране РОП.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Договор-Приложение 4.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- __ Протокол за установяване на действително извършените СМР.xlsx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Технически паспорт РОП.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Доклад за резултатите от обследването РОП.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обследване за енергийна ефективност РОП.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Техническа спецификация СУ Карapelит ...docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- T418077-Експорт-20241031.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за поръчка (ЗОП).pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Указания за подготовка на документите Карapelит.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Конструктивно обследване РОП.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	31.10.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	45000000
Краен срок	28.11.24 23:59	Рамково споразумение	НЕ
Процедура	Открита процедура	Подвид на документа	Национално обявление
Възложител	ОБЩИНА ДОБРИЧКА	Прогнозна стойност	846 853,24 BGN

Прогнозна стойност
432 907,29 EUR
EUR

Описание Обществената поръчка има за цел да се изготви инвестиционен проект във фаза технически проект , да се изпълни предвиденото в него строителство и да се упражни авторски надзор за модернизация на образователната среда, въвеждане на мерки за енергийна ефективност , изграждане на фотоволтаична централа за собствени нужди в сградата на СУ Никола Вапцаров с. Карапелит , находяща се на ул. Втора №6, в УПИ V, кв. 20 по плана на с. Карапелит , Община Добричка.
