

Реконструкция на заварена сграда на детска градина 147 в с. Горни Богров, Столична община, район Кремиковци

И.Н.: 103992903

Приложени файлове:

- 4. Техническа спецификация - пристройка ДГ Горни Богров.doc (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 6. Образец - Предложение за изпълнение на поръчката.doc (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- T431548-Експорт-20241011.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обява за събиране на оферти за обществена поръчка.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 7. Образец - Декларация материали.doc (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 5. КС и КСС - пристройка ДГ Горни Богров.xls (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 8. Образец - Ценово предложение.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 2. Методика за оценка на оферти - пристройка ДГ Горни Богров.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 1. Указания към участниците - пристройка ДГ Горни Богров.doc (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 3. Проект договор - пристройка ДГ Горни Богров.doc (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Проекти пристройка Горни Богров.rar (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	11.10.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	45000000
Краен срок	21.10.24 23:59	Процедура	Събиране на оферти с обява
Подвид на документа	Поръчка на ниска стойност	Възложител	РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ"
Прогнозна стойност	156 000 BGN	Прогнозна стойност EUR	79 717,92 EUR

Описание Съществуващата сграда е разположена в ПИ с идентификатор 16448.7721.398, идентификатор по КККР (сграда/СОС) 16448.7721.398.1, УПИ I, кв. 27, местност с. Горни Богров, СО-район Кремиковци, с административен адрес в с. Горни Богров на ул. Трайчо Костов № 1. Промените предвиждат премахване на фасадните стени от юг, удължаване на стаята и изграждане на покривна конструкция над съществуващата в момента тераса. Конструкцията включва стоманени ригели и колони (горещовалцувани), които образуват рамка. Всички рамки стъпват върху нови стоманобетонните фундаменти. Стоманените елементи са грундиращи и боядисани. Покривът е наклонен и се оформя, като върху столиците се монтират покривни панели (PVR 100 mm). От долу покривът се оформя с окачен растерен таван на 60 см (минераловатни пана), над който допълнително има каменна вата с дебелина 10 см. Фасадните стени се обработват в зоните със зидария и бетон съгласно предвидените топлоизолационни характеристики в частта Енергийна ефективност. Финишната мазилка по цоклите е мозаечна. Предвижда се изцяло нова дограма да затвори изместената фасада в новата ѝ плоскост. Монтира се 5 камерна ПВЦ бяла дограма със стъкло бяло+4 сезона (със подходящи параметри на стъклопакета за термосъхранение съгласно проектната част за Енергийна ефективност), подпрозоречни поли и комарници. Усвоената тераса се почиства от старата замаска. Изпълнява се топлоизолация, като се полага топлоизолация-фибран 6 см под новата подова плоча. За подова финишна настилка е предвидено монтаж на ламиниран паркет АЦ4 клас 32. Отоплителната инсталация се преработва, като радиаторите в съществуващите помещения се преместват на новата си позиция съгласно проекта по част ОВиК. Предвидено е да се монтират допълнителни осветителни тела в приобщената зона и контакти, както е показано в проекта по част Електро. ВиК инсталацията остава непроменена. Отводняването на новата част на покрива остава външно, като се изпълняват нови улуци и водосточни тръби.
