

Инженерингизготвяне на технически проекти, строителство и осъществяване на АН по време на строителството за обект: МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА в ПИ 30199.101.163, с. ЗАГРАЖДЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

И.Н.: 103313304

Приложени файлове:

- TC инженеринг.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- dogovor.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обява за събиране на оферти за обществена поръчка.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Документация.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Задание проектиране.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- T429372-Експорт-20240927.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	27.09.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	45212000
Краен срок	07.10.24 23:59	Процедура	Събиране на оферти с обява
Подвид на документа	Поръчка на ниска стойност	Възложител	ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
Прогнозна стойност	248 930,59 BGN	Прогнозна стойност EUR	127 330,23 EUR

Описание Предмет на обществената поръчка: Инженеринг – изготвяне на технически проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект: МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА в ПИ 30199.101.163, с. ЗАГРАЖДЕН, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ”. Изготвена е Техническа спецификация и задание за проектиране, и участниците следва да изготвят офертите си съгласно тях. Възложителят определя максимално допустим срок за проектиране на обекта, който следва да бъде оферирани от участниците, както следва: 30 календарни дни от дата на сключване на договора, но не по-кратък от 10 календарни дни. Възложителят определя максимално допустим срок за изпълнение на СМР на обекта, който следва да бъде оферирани от участниците, както следва: 70 календарни дни, който започва от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), но не по-кратък от 30 календарни дни.
