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Вид	на
поръчката
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Вид
документ

Обявление	за	поръчка CPV/КОП	кодове 45215130	45320000

Краен	срок 20.12.24	23:59 Рамково	споразумение НЕ

Процедура Открита	процедура Подвид	на	документа Национално	обявление

Възложител ОБЩИНА	ЗЕМЕН Прогнозна	стойност 2	483	721,1	BGN

Прогнозна
стойност
EUR

1	262	117,54	EUR 	 	



Описание Предметът 	на	поръчката	е	Внедряване	на	мерки	за	енергийна	ефективност ,	ФЕЦ
и	основен	ремонт 	на	цялата	сграда	на	Поликлиника	,	находяща	се	в	УПИ	VI-780,	кв.
33,	по	КРП	за	гр.	Земен,	одобрен	със	заповед	РД-4-9/1985г.,	гр.	Земен,	обл.	Перник
Поликлиниката	към	момента	не	функционира.	Част 	от 	първият 	етаж	се	използва
като	център	за	спешна	медицинска	помощ,	като	за	него	е	осигурен
самостоятелен	вход,	с	осигурен	достъп	за	ЛНП	чрез	подемник.	Тази	част 	от
сградата	не	попада	в	обхвата	на	поръчката.	Също	така	на	първия	етаж,	част 	от
помещенията	са	отдадени	под	наем	и	към	момента	функционират 	като
медицински	кабинети.	Сградата	е	въведена	в	експлоатация	през	1984	г.	по
архивни	данни.	Конструкцията	на	сградата	е	смесена-	монолитно	излят 	скелет 	с
носещи	стени,	а	етажните	и	т аванската	плоча-	от 	сглобяеми	елементи.	Покривът
е	ст уден	.	Покривната	плоча	е	изпълнена	от 	монолитен	стоманобетон,	изпълнен
на	фуги	по	осите	на	носещите	греди.	Подовите	плочи	на	първи	етаж	и
таванската	плоча	са	изпълнени	с	подови	панели	тип	Спирол	Водоотвеждането	на
покрива	е	вътрешно,	посредством	воронки.	Всички	стени	в	сградата-	външни	и
вътрешни	са	изпълнени	от 	т ухлена	зидария.	Сградата	се	състои	се	от 	два
надземни	етажа	и	един	полуподземен	етаж.	На	кота	0,00	са	разположени
помещения	за	медицински	кабинети,	обслужващи	помещение,	санитарни	възли,
коридори,	приемно	фоайе	и	стълбищна	клетка.	На	кота	+3,20	са	разположени
помещения	за	медицински	кабинети,	обслужващи	помещения,	санитарни	възли,
коридори	и	стълбищна	клетка.	Вертикалната	комуникация	се	осъществява
посредством	двураменна	стълба.	Достъпът 	до	подпокривното	пространство	се
осъществява	посредством	отвор	в	т аванската	плоча,	а	достъпът 	до	покрива-
посредством	отвор	в	ст ената	в	зоната	на	по-	високата	част 	по	подпокривното
пространство.	По	покривът 	е	изпълнена	битумна	хидроизолация.	По	покривните
бордове	има	изпълнени	обшивки	с	ламарина.	В	рамките	на	възлаганото,	избраният
изпълнител	ще	от говаря	за:	изпълнение	на	предвидените	строително-монтажни
работи,	включително	доставка	на	суровини	и	материали,	механизация,	работна
сила	и	всички	съпътстващи	услуги	и	дейности,	необходими	за	изпълнение	на
строителството,	в	съответ ствие	с	Техническите	спецификации,	т ехническия
проект 	и	количествените	сметки;	носи	от говорност 	за	извършените	СМР
дейности	до	изтичане	на	всички	гаранционните	срокове	съгласно	Наредба	№2/
31.07.2003	г.	за	въвеждане	в	експлоатация	на	строежите	в	Република	България	и
минимални	гаранционни	срокове	за	изпълнени	строителни	и	монтажни	работи,
съоръжения	и	строителни	обекти.	Предвидените	строително-монтажни	работи
следва	да	се	изпълнят 	при	стриктно	спазване	на	предписанията	им,	както	и	на
общата	нормативна	уредба	по	Закона	за	устройство	на	т ериторията,	с	оглед
реализиране	на	инвестиционното	намерение	и	постигане	на	целения	резултат
законосъобразно	въвеждане	в	експлоатация	на	обекта,	след	реализиране	на
предписаните	в	инвестиционния	проект 	дейности.	Точното	съдържание	на
предвидените	за	изпълнение	дейности	са	посочени	в	приложените	т ехническа
спецификация	и	инвестиционен	проект ,	които	са	неразделна	част 	от 	настоящата
документация.


