

**Предмет на настоящата обществена поръчка е упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти на територията на община Венец по обособени позиции: Обособена позиция 1: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Аварийно - възстановителни работи за сградата на кметство с. Изгрев в УПИ IX общ., кв.22 с. Изгрев, Община Венец, Област Шумен Обособена позиция 2: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Реконструкция на част от уличната мрежа с. Страхилица, общ. Венец, обл. Шумен  
Етап I: Реконструкция на ул. Добруджа**

И.Н.: 105470016

Приложени файлове:

- Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обява за събиране на оферти за обществена поръчка.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 или ал. 7 от ЗОП - Обява за събиране на оферти.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Услуги	Дата на публикация	14.11.24
Вид документ	Приключен договор	Процедура	Събиране на оферти с обява
Подвид на документа	Национално обявление	Възложител	ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Прогнозна стойност	8 654 BGN	Прогнозна стойност EUR	4 424,34 EUR
Изпълнители	АСТРА КОНСУЛТ ЕООД	Стойност на договора	3 400 BGN

Описание Предмет на настоящата обществена поръчка е упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти на територията на община Венец по обособени позиции: Обособена позиция №1: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Аварийно - възстановителни работи за сградата на кметство с. Изгрев в УПИ IX общ., кв.22 с. Изгрев, Община Венец, Област Шумен Обособена позиция №2: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Реконструкция на част от уличната мрежа с. Страхилица, общ. Венец, обл. Шумен Етап I: Реконструкция на ул. Добруджа

