

ПРЕКРАТЕНА - Устройствово планиране и изработване на инвестиционен проект - фаза технически проект за обект Довеждаща газопреносна инфраструктура за захранване на потребители в източномаришкия регион

И.Н.: 99220276

Приложени файлове:

- Докладсъставен на основание чл. 103 ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 60 ал. 1 от ППЗОП.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за поръчка - Секторната директива стандартен режим.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение за прекратяване на процедура.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 01351-2024-0027_Цена_(OF1767368).zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Протокол № 1 съставен съгласно чл. 54 ал. 2 и ал. 7 от ППЗОП.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 01351-2024-0027_Цена_(OF1738794).zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за възложена поръчка - Секторната директива стандартен режим.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Услуги	Дата на публикация	27.06.24
Вид документ	Прекратена процедура	CPV/КОП кодове	71320000
Рамково споразумение	НЕ	Процедура	Открит а процедура
Подвид на документа	ЕС обявление	Възложител	БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД
Прогнозна стойност	1 306 200 BGN	Прогнозна стойност EUR	667 586,63 EUR
Изпълнители	НЯМА ИЗБРАН ИЗПЪЛНИТЕЛ		

Описание	<p>Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните основни дейности: 1. Осигуряване на необходимите изходни данни за изработване на подробен устройствен план парцеларен план (ПУП - ПП) и инвестиционен проект фаза Технически проект; 2. Проучвателни дейности; 3. Разработване на трасе и площадки, провеждане на процедура по допускане разработването на ПУП ПП, изработване на ПУП ПП и одобряването му от Възложителя; 4. Съгласуване на ПУП ПП от компетентните контролни органи, експлоатационни дружества и други заинтересовани лица и одобряването му по реда на чл. 129 от ЗУТ; 5. Провеждане на процедури по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), в т.ч.: 5.1. Преценяване на необходимостта от извършване на Екологична Оценка (ЕО), (опция), в случай че компетентният орган постанови да се извършва; 5.2. Преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) (опция), в случай че компетентният орган постанови да се извършва; 5.3. Издаване на становище за Екологична оценка (ЕО) (опция), в случай че компетентният орган постанови да се извърши ЕО; 5.4. Оценка на степента на въздействие върху защитените зони (опция), в случай че компетентният орган постанови да се изготви доклад за оценка за степента на въздействие на плана/инвестиционното предложение върху защитените зони; 5.5. Оценка на въздействието върху околната среда, вкл. задание за обхвата и съдържанието на доклад за ОВОС (опция), в случай че компетентният орган постанови да се извърши ОВОС; 6. Изработване на инвестиционен проект фаза технически проект за всеки етап на обекта и одобряването му от Възложителя; 7. Съгласуване на инвестиционния проект с компетентните контролни органи, експлоатационни дружества и други заинтересовани лица, Консултантa по чл. 166, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и одобряването му по реда на чл. 144, ал. 1 от ЗУТ. Обект Довеждаща газопреносна инфраструктура за хранване на потребители в източномаришкия регион ще бъде реализиран на следните етапи, които ще се изпълняват едновременно: - етап: Линейна част; - етап: Станция за очистване на газопровода (СОГ) и газоизмервателна станция (ГИС) Ковачево; - етап: Станция за очистване на газопровода и газоизмервателна станция Медникарово; - етап: Газоизмервателна станция Гълъбово; - етап: Станция за очистване на газопровода Хан Аспарухово; - етап: Станция за очистване на газопровода Раднево .</p>
----------	---
