

## Изпълнение на СМР за реализацията на обект: Подновяване, подобряване и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление на територията на гр.Сърница, общ. Сърница

И.Н.: 104104315

Приложени файлове:

- Проект на договор.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обява за събиране на оферти за обществена поръчка.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Указания.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 6. КС.xlsx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Техническа спецификация.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Методика.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	15.10.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	45315100
Краен срок	25.10.24 23:59	Процедура	Събиране на оферти с обява
Подвид на документа	Поръчка на ниска стойност	Възложител	ОБЩИНА СЪРНИЦА
Прогнозна стойност	299 037,02 BGN	Прогнозна стойност EUR	152 905,36 EUR

---

Описание Предмет на обществената поръчка: Изпълнение на СМР за реализацията на обект: Подновяване, подобряване и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление на територията на гр.Сърница, общ. Сърница . Изготвени са проект и Техническа спецификация и участниците следва да изготвят офертите си съгласно нея. Техническият проект от 2020 год. е актуализиран и към него е представено становище от проектант по част Електро и становище на Главния архитект на община Сърница, че актуализацията не представлява съществено отклонение от одобреният инвестиционен проект и издаденото разрешение за строеж. Възложителят определя максимално допустим срок за изпълнение на СМР на обекта, който следва да бъде оферирани от участниците, както следва: 90 календарни дни, който започва от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Възложителят изисква минимален гаранционен срок на осветителните тела на системата&ndash; 5 години от въвеждане на обекта в експлоатация.

---