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Избор	на	изпълнител	за	упражняване	на	строителен	надзор
за	обект	Реформиране	на	Дом	за	стари	хора	гр.	Ивайловград,
община	Ивайловград,	чрез	извършване	на	строителни
дейности	и	доставка	на	оборудване	и	обзавеждане	по	проект
BG-RRP-11.010-0045	Извършване	на	строителни	дейности	и
доставка	на	оборудване	и	обзавеждане	в	дом	за	стари	хора
гр.	Ивайловград	в	дом	за	стари	хора	гр.	Ивайловград

Приложени	файлове:
Техническа	спецификация	Ивайловград.pdf			(Приложенията	са	видими	само	за	потребители	с

пълен	достъп.	Ако	искате	да	ги	разгледате,	свържете	се	с	нас.)
Проект 	на	договор.docx			(Приложенията	са	видими	само	за	потребители	с	пълен	достъп.	Ако

искате	да	ги	разгледате,	свържете	се	с	нас.)
Техническо	предложение.docx			(Приложенията	са	видими	само	за	потребители	с	пълен

достъп.	Ако	искате	да	ги	разгледате,	свържете	се	с	нас.)
Ценово	предложение.docx			(Приложенията	са	видими	само	за	потребители	с	пълен	достъп.

Ако	искате	да	ги	разгледате,	свържете	се	с	нас.)
T446729-Експорт -20241202.zip			(Приложенията	са	видими	само	за	потребители	с	пълен

достъп.	Ако	искате	да	ги	разгледате,	свържете	се	с	нас.)
Документация.pdf			(Приложенията	са	видими	само	за	потребители	с	пълен	достъп.	Ако	искате

да	ги	разгледате,	свържете	се	с	нас.)
Решение	по	чл.	22	ал.1	от 	ЗОП.zip			(Приложенията	са	видими	само	за	потребители	с	пълен

достъп.	Ако	искате	да	ги	разгледате,	свържете	се	с	нас.)
Технически	проект .rar			(Приложенията	са	видими	само	за	потребители	с	пълен	достъп.	Ако

искате	да	ги	разгледате,	свържете	се	с	нас.)
Обявление	за	поръчка	(ЗОП).pdf			(Приложенията	са	видими	само	за	потребители	с	пълен

достъп.	Ако	искате	да	ги	разгледате,	свържете	се	с	нас.)

Вид	на
поръчката

Услуги Дата	на	публикация 02.12.24

Вид
документ

Обявление	за	поръчка CPV/КОП	кодове 71521000

Краен	срок 23.12.24	23:59 Рамково	споразумение НЕ

Процедура Открита	процедура Подвид	на	документа Национално	обявление

Възложител ОБЩИНА	ИВАЙЛОВГРАД Прогнозна	стойност 51	250	BGN

Прогнозна
стойност
EUR

26	248,4	EUR 	 	



Описание В	изпълнение	на	своите	задължения	Изпълнителят 	упражнява	строителния	надзор
върху	строежите	чрез	екип	от 	правоспособни	физически	лица	с	доказан
професионален	опит 	и	т ехнически	компетентности,	необходими	за
осъществяване	на	дейностите	за	оценяване	на	съответ ствието	на	конкретния
проект 	и	за	упражняване	на	строителен	надзор.	Екипът 	трябва	да	от говаря	на
изискванията	на	чл.	166,	ал.	2	от 	ЗУТ.	Изпълнителят 	следва	изискванията	на	чл.
168	от 	ЗУТ,	чийто	обхват 	е,	както	следва:	-	от говорност 	за	законосъобразно
започване	на	строежа;	-	от говорност 	за	пълнотата	и	правилното	съставяне	на
актовете	и	протоколите	по	време	на	строителството;	-	от говорност 	за
изпълнението	на	строежите,	съобразно	одобрените	инвестиционни	проекти	и
изискванията	по	чл.	169,	ал.	1	и	3	от 	ЗУТ;	-	от говорност 	за	спазване	на
изискванията	за	здравословно	и	безопасни	условия	за	т руд	в	строителството;	-
от говорност 	за	недопускане	на	увреждане	на	т рети	лица	и	имоти	вследствие	на
строителството;	-	от говорност 	за	годността	на	строежа	за	въвеждане	в
експлоатация;	-	от говорност 	за	оценка	за	достъпност 	на	строежа	от 	лица	с
увреждания;	-	от говорност 	за	подписване	на	всички	актове	и	протоколи	по	време
на	строителството,	необходими	за	оценка	на	строежите,	относно	изискванията
за	безопасност 	и	за	законосъобразно	изпълнение,	съгласно	наредба	на	министъра
на	регионалното	развитие	и	благоустройството,	за	актове	и	протоколите,
съставени	по	време	на	строителството;	-	от говорност 	за	уведомление	при
нарушаване	на	т ехническите	правила	и	нормативи	на	регионалната	дирекция	за
национален	строителен	надзор	в	3-дневен	срок	от 	установяване	на	нарушението;
-	от говорност 	да	изготвя	окончателен	доклад	до	възложителя,	след	приключване
на	строително	-	монтажните	работи;	-	от говорност 	за	щети,	които	са	нанесени
на	възложителя	и	на	другите	участници	във	строителството	и	солидарна
от говорност 	за	щети,	причинени	от 	неспазване	на	т ехническите	правила	и
нормативи	и	одобрените	проекти.	-	обезпечаване	на	постоянно	присъствие	на
свои	представители	на	обекта	за	времето,	през	което	се	изпълняват 	строително
монтажни	работи.


