

## Дейности по текущ ремонт на помещения в сградата на 138. СУЗИЕ Проф. Васил Златарски и прилежащото дворно пространство

И.Н.: 106177545

Приложени файлове:

- технческа спецификация.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- указания за участие.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- проект на договор.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Методика за оценка.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- T446496-Експорт-20241128.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за поръчка (ЗОП).pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	28.11.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	45000000
Краен срок	18.12.24 23:59	Рамково споразумение	НЕ
Процедура	Открита процедура	Подвид на документа	Национално обявление
Възложител	138 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЗАПАДНИ И ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ "ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ"	Прогнозна стойност	999 999 BGN
Прогнозна стойност EUR	511 534,61 EUR		
Описание	Строително ремонтни работи на сградния фонд и дворното пространство на на 138. СУЗИЕ Проф. Васил Златарски в т.ч. изкопни работи, дейности по част конструктивна , покривни работи, направа на шпакловки, боядисване на стени и тавани, преработка на ел. инсталация, циклене и лакиране на паркет , ремонт на санитарни възли и др. Възложителя ще възлага по своя преценка и в случай на необходимост изпълнението на отделни строителни работи, чрез нарочно възлагателно писмо, в което са описани количествата и видовете работи, които следва да бъдат изпълнени. Изпълнението на строителните работи в случай на аварийна ситуация следва да започне веднага, а в останалите случаи до седем дни след получаване на възлагателно писмо.		

