

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ВИК ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ГР. НОВИ ИСКЪР

И.Н.: 106152045

Приложени файлове:

- T442175-Експорт-20241128.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- декларация по чл.54. ал.7 от ЗОП.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- техническа спецификация.doc (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- проект на договор.doc (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Услуги	Дата на публикация	28.11.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	71320000
Краен срок	06.12.24 23:00	Процедура	Договаряне без публикуване на обявление за поръчка
Подвид на документа	Национално обявление	Възложител	РАЙОН "НОВИ ИСКЪР"
Прогнозна стойност	67 725 BGN	Прогнозна стойност	EUR 34 643,72

Описание предмет на поръчката: 1. Събиране и анализ на информацията за разглежданата територия: Преглед на изградената мрежа за територията по квартали и трасета, определяне на процента на изградената мрежа за населеното място, изясняване на параметрите на изградените приемници проверка на ексекутивна документация и точките на включване в приемниците. -Преглед за налични одобрени ВиК схеми от ПУП за територията на индустриалната зона на града. Оглед и измервания на място - проучване на съществуващото положение оглед на терена, геодезически измервания на терена с непълна площна и/или линейна нивелация. Обща дължина на оставащата пътна мрежа за обследване на ВиК проводи - около $L=31\,582.47\text{m}$. Където е необходимо - геодезическо заснемане на капците на шахтите и отваряне и проверка на дълбочините на каналите и тяхното физическо състояние. -Определяне на нови трасета за ВиК мрежите. Изясняване на собствеността по трасетата съгласно актуализираните решения. Преразглеждане на проекта съгласно изискванията за проектиране на ОПОС 2021-2027г. 2. Част Канализация Изготвяне на актуална схема на канализационната мрежа на града. Канализационни клонове необходими за отвеждане на дъждовни, битови или смесени води от обекта до включване в регламентиран канал. - Определяне на местата на помпени станции и техните оразмерителни параметри. - Превключване на съществуващи нерегламентирани канали от съществуващи обекти. - Преразглеждане на проекта по отношение на вида на канализационната система. - Определяне на трасета на охранителни канали и заустване на дъждовните води в близките реки. -Подробно хидравлично оразмеряване на мрежата. -Определяне на броя на присъединените към канализационната мрежа. - Избор на трасета за финансиране. 3. Част Водоснабдяване; Преразглеждане на одобрената схема по част Водоснабдяване за гр.Нови Искър. Водопроводните клонове от одобрената схема ще бъдат съпътстващи проводи на канализационните клонове от предложението за финансиране. 4.Част Геодезия; - Изготвяне на геодезично заснемане по определени трасетата и места от мрежата, както и на съществуващи канали - приемници. Проверка на собствеността по всички трасета определени за финансиране. 5.Част Геология и хидрогеология; преразглеждане на геоложкото проучване от фаза ПИП от 2014г. и фаза ИП от 2014г. на предходната разработка. 6. Част Хидрология; преглед на разработката от фаза ПИП и фаза ИП от 2014г. Актуализиране на данните от НИХМ при БАН 7. Съгласуване на проектните разработки.
