

Текущ ремонт на сградата на ОУ Васил Левски, с. Рогош, Община Марица

И.Н.: 107245144

Приложени файлове:

- T451414-Експорт-20241220.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обява за събиране на оферти за обществена поръчка.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- СЪДЪРЖАНИЕ.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	20.12.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	45442000
Краен срок	31.12.24 23:59	Процедура	Събиране на оферти с обява
Подвид на документа	Поръчка на ниска стойност	Възложител	ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - с. РОГОШ
Прогнозна стойност	297 335,4 BGN	Прогнозна стойност	151 957,58 EUR

Описание Обект на настоящата обществена поръчка е СТРОИТЕЛСТВО – (изпълнение на строителство) по смисъла на чл.3, ал.1, т.1, буква а от ЗОП с Предмет: Текущ ремонт на сградата на ОУ Васил Левски , с. Рогош, Община Марица и със следните конкретни дейности: ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №1 – Организиране и изпълнение на СМР и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на предмета на поръчката, в съответствие с нормативните изисквания, количествените сметки и техническите спецификации и конкретни видове работи отразени в списъка с артикули в ценовото предложение; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №2 – Организиране и изпълнение на дейностите за доставка и складиране на материали, продукти, инструментариум и техника; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №3 – Организиране и изпълнение на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на изпълнение на дейностите предмет на поръчката, в съответствие с изискването на българското и приложимото европейско законодателство; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №4 – Организиране и изпълнение на дейностите необходими за създаване и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и противопожарна безопасност на строителната площадка, в съответствие с изискването на българското и приложимото европейско законодателство; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №5 – Организиране и изпълнение на дейностите необходими за създаване и осигуряване на нужните условия за недопускане и/или минимизиране на екологично замърсяване на въздух, вода, почва от изпълнение на дейностите на строителната площадка, в съответствие с изискването на българското и приложимото европейско законодателство; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №6 – Отстраняване за своя сметка констатираните недостатъци, пропуски, частично или лошо изпълнение, установени в хода на изпълнение на строителството; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №7 – Извършване на необходимите изпитвания и изследвания; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №8 – Уведомяване на възложителя за готовността за предаване на строежа; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №9 – Отстраняване на недостатъците и дефекти на етап приемане на обекта; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №10 – Администриране на договора в рамките на задълженията и отговорностите вменени му с клаузите на същия; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №11 – Гаранционно поддържане за осигуряване нормалното функциониране и ползване на завършените строителни обекти и отстраняване на скритите дефекти след приемането им и въвеждане в експлоатация (ползване). Всички основни дейности от №2 до №11 включително, като необходими дейности и всички необходими разходи за тяхното изпълнение, ще бъдат предвидени в единичните цени на основна дейностите №1, които са отразени в списък с артикули от Ценовото предложение. Изпълнението е разделено на Два основни етапа, а именно ПЪРВИ ЕТАП – Строителство с обхват от основна дейност №1 до №10 включително до въвеждане на обекта в експлоатация и ВТОРИ ЕТАП – Гаранционно поддържане с обхват от основна дейност №10 до №11 включително до изтичане и на най-дългия минимален гаранционен срок от всички минимални гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
