

## ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ - ТЕКУЩ И НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ В СГРАДИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ОД МВР - СМОЛЯН

И.Н.: 104082657

Приложени файлове:

- Приложение № 5 - Методика за определяне на КО.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- T434597-Експорт-20241015.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Приложение № 8- Проект на договор.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- T434600-Експорт-20241015-lot1.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Приложение № 4 - Декларация за оглед на обекта.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- ПОКАНА.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- T434624-Експорт-20241015-lot3.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Приложение № 3. - Оферта с приложения.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Приложение № 6 - Декларация - Регламент\_833\_2014\_3.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Приложение № 1. - Опис на представените документи.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Приложение № 7 - Декларация по чл. 39 ал. 3 т. 1 от ППЗОП.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- T434606-Експорт-20241015-lot2.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- T434597-Експорт-20241018.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- ПРОТОКОЛ № 1.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Изменение на ПОКАНА.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- ПРОТОКОЛ № 2.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- ПРОТОКОЛ № 3 - преговори.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- РЕШЕНИЕ за прекретыване на ОП.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- РЕШЕНИЕ за определяне на изпълнител.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- ДОКЛАД по чл.67 ал.6 от ППЗОП.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на Строителство  
поръчката

Дата на  
публикация

15.10.24

Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	45000000
Процедура	Пряко договаряне	Подвид на документа	Национално обявление
Възложител	Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - Смолян	Прогнозна стойност	134 000 BGN
Прогнозна стойност EUR	68 517,67 EUR		

Описание

Текущия ремонт включва следните видове дейности: Демонтаж на съществуваща настилка, вкл. изнасяне и извозване на отпадъците; доставка и полагане на настилка от гранитогрес, ламиниран паркет; полагане на латекс по стени и тавани, вкл. грундиране; шпакловка по стени и тавани; полагане на минерална; демонтаж на дървени врати; доставка и монтаж на масивни интериорни врати, на алуминиеви врати за санитарни помещения и вътрешно обръщане; боядисване с акрилна интериорна боя двукратно на съществуващите дървени врати; стъргане на блажна боя от стените; демонтаж В и К части; доставка и монтаж на нови осветителни ЛЕД тела, моно блок, умивалници, сифони, батерии; доставка и монтаж на ел. контакти и ключове; демонтиране на облицовки, на настилки. Неотложния ремонт включва: Къртене на улей за канал в бетон; къртене само плочки; очукване на мозайка по подове; разваляне на облицовка от фаянсови плочки на лепило; отстраняване на теч - смяна на участък; разваляне на облицовка от теракот на цим. Разтвор; демонтиране на каменинови канализационни тръби; пердашена циментова замазка по подове; настилка от гранитогрес на лепило; грундиране преди шпакловка; грундиране след шпакловка; шпакловка с готова смес при ремонт; боядисване на стени и тавани двукратно латекс; доставка и монтаж на первази, ъгли, снадки, крепежи; направа на фаянсва облицовка около мивки; доставка и монтаж на тоалетни умивалници и на смесителна батерия; полагане и монтаж на ПВЦ тръби и фитинги /хоризонтална и вертикална канализация/; доставка и монтаж на изолация за тръби; доставка и монтаж на проточен нагревател; направа на куфар от влагоустойчив гипсокартон в тоалетни; събиране, пренос, натоварване и извозване на строителни отпадъци, съгласно предвидените дейности и материали. С Решение F554148 от 11 юли 2024 (четвъртък) на ВПД Директора на ОД на МВР Смолян, публикувано в ЦАИС ЕОП е открита процедура публично състезание с предмет: ТЕКУЩ РЕМОТ И ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО В СГРАДИ ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ОД МВР СМОЛЯН, по обособени позиции: № 1. Текущ ремонт на работни помещения и общи части в сектор ФОУССД в административната сграда на ОДМВР Смолян; № 2. Текущ ремонт на работни помещения и общи части в сектор КИС в административната сграда на ОДМВР Смолян; № 3. Текущ ремонт на помещения в обособената част за Медицинска служба в РУ Смолян при ОДМВР Смолян; № 4. Подмяна на 13 броя гаражни врати с алуминиеви ролетни врати в РУ Смолян и РУ Чепеларе при ОДМВР Смолян; № 5. Вътрешно преустройство на помещения за настаняване на задържани лица в РУ Смолян при ОДМВР Смолян; № 6. Вътрешно преустройство на помещения за настаняване на задържани лица в РУ Мадан при ОДМВР Смолян; № 7. Вътрешно преустройство на помещения за настаняване на задържани лица в РУ Чепеларе при ОДМВР Смолян; № 8. Вътрешно преустройство на помещения за настаняване на задържани лица в РУ Девин при ОДМВР Смолян; № 9. Текущ ремонт на работни помещения и общи части, смяна на вътрешна дограма в административната сграда на РУ Чепеларе при ОДМВР Смолян. С влязло в сила Решение с рег. № 345000-9749/25.09.2024 г. по описа на ОД на МВР Смолян, публикувано в ЦАИС ЕОП на 26.09.2024 г. /четвъртък/, Директорът на ОД на МВР Смолян е прекратил процедурата публично състезание на основание чл. 110, ал. 1, т. 1, предл. I-во от ЗОП, по отношение на обособени позиции № № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, поради обстоятелството, че по същите не са подадени оферти за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Съгласно чл. 182, ал. 1, т. 2, предл. I-во от ЗОП, възложителят може да проведе процедура пряко договаряне с определени лица, когато процедурата за възлагане, чрез публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени оферти и първоначално обявените условия не са съществено променени. В тази връзка и предвид обстоятелството, че

необходимостта от възлагане на поръчка по отношение на обособени позиции № 3 и № 9 не е отпаднала, възложителят счита, че е налице основание за провеждане на процедурата пряко договаряне с определени лица по чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП. По отношение на обособена позиция № 3: Неотложен ремонт на вътрешна канализация в РУ Смолян при ОДМВР Смолян - гр. Смолян, ул. Константин Иречек № 1, от настоящо обявената процедура по възлагане на обществена поръчка, възложителят се възползва от възможността, предвидена в чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно необходимо е неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно спазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 и 4, като обстоятелствата обосноваващи наличието на неотложност, не се дължат на възложителя. Съгласно техническата спецификация на коментираната обособена позиция, неразделна част от документацията на обществената поръчка, се установява, че подлежащите на извършване СРР следва да бъдат извършени в условията на неотложен ремонт, понятие дефинирано в § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на ЗУЕС. В случая се касае за нужда от ремонт на внезапно повредена инсталация на сграда, с цел отстраняване на настъпилите повреди, както и с оглед предотвратяване на евентуални бъдещи инциденти, засягащи живота и здравето на работещите в РУ Смолян и на гражданите, посетители на административната сграда, както и с цел предотвратяване увреждането на околната среда и на близко стоящите сгради. Сочената обосновка, от своя страна, дава основание за възлагане на поръчката по обявения от възложителя ред.

---