

**„Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи за реализацията на работния инвестиционен проект по части „Благоустрояване и инфраструктура“ и Централна трибуна“, част от общинската спортна инфраструктура - стадион „Локомотив“ - град Пловдив“**

И.Н.: 106688241

Вид на поръчката	Услуги	Дата на публикация	09.12.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	71300000
Краен срок	20.12.24 23:59	Рамково споразумение	НЕ
Процедура	Открита процедура	Подвид на документа	ЕС обявление
Възложител	ОБЩИНА ПЛОВДИВ	Прогнозна стойност	240 000 BGN
Прогнозна стойност EUR	123 070,61 EUR		

---

Описание Предметът на настоящата обществена поръчка включва извършаване на следните консултантски услуги – оценка на съответствието на инвестиционния проект по чл. 166, ал.1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ); упражняване на строителен надзор по време на строителството, в т.ч. изготвяне на окончателен доклад и съставяне на технически паспорт на строежа по чл. 166, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 168, ал. 1 ЗУТ във връзка с реализирането на обект „Строително-монтажни работи за реализацията на работния инвестиционен проект по части „Благоустрояване и инфраструктура“ и Централна трибуна“, част от общинската спортна инфраструктура – стадион „Локомотив“ – град Пловдив“.В предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка са включени следните етапи и дейности:Етап 1 - Строително-монтажни работи за реализацията на работния инвестиционен проект по част „Благоустрояване и инфраструктура“ на стадион „Локомотив“В обхвата на Етап 1 са включени следните дейности:Дейност 1 - Строителен надзор по време на изпълнението на етапа до приемането и въвеждането му в експлоатация;Дейност 2 - Изпълняване функцията на Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи за обекта;Дейност 3 - Изготвяне на технически паспорт, съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба №5/28.12.2006 г. за етапа.Етап 2 - Строително-монтажни работи за реализацията на работния инвестиционен проект по част „Централна трибуна“ /събарянето на съществуваща трибуна и изграждане на нова Централна трибуна/В обхвата на Етап 2 са включени следните дейности:Дейност 1 - Строителен надзор по време на изпълнението на етапа до приемането и въвеждането му в експлоатация;Дейност 2 - Изпълняване функцията на Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи за обекта;Дейност 3 - Изготвяне на технически паспорт, съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба №5/28.12.2006 г. за етапа.Етап 3 - Изграждане на външна кабелна мрежа за реализацията на работния инвестиционен проект в част „Благоустрояване и инфраструктура“Дейност 1 - Изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект, който се отнася до етапа;Дейност 2 - Строителен надзор по време на изпълнението на етапа до приемането и въвеждането му в експлоатация;Дейност 3 - Изпълняване функцията на Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително - монтажни работи за обекта;Дейност 4 - Изготвяне на технически паспорт, съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба №5/28.12.2006 г. за етапа.

---