
И.Н.:	107119457

Упражняване	на	строителен	надзор	по	време	на	изпълнението
на	СМР	по	проект:	Основен	ремонт	на	част	пътна	на	улици
"Здравец"	и	"Люляк",	гр.	Велинград

Вид	на
поръчката

Услуги Дата	на	публикация 17.12.24

Вид
документ

Обявление	за	поръчка CPV/КОП	кодове 71521000

Краен	срок 15.01.25	23:59 Рамково	споразумение НЕ

Процедура Открита	процедура Подвид	на	документа ЕС	обявление

Възложител ОБЩИНА	ВЕЛИНГРАД Прогнозна	стойност 5	600	BGN

Прогнозна
стойност
EUR

2	866,36	EUR 	 	

Описание Целта	на	настоящата	процедура	е	определянето	на	изпълнител	на	обществена
поръчка	с	предмет :	Упражняване	на	строителен	надзор	по	време	на	изпълнението
на	СМР	по	проект :	Основен	ремонт 	на	част 	пътна	на	улици	"Здравец"	и	"Люляк",	гр.
Велинград.Предметът 	на	процедурата	касае	изпълнение	на	дейности	по	основен
ремонт 	на	част 	пътна	на	улици	"Здравец"	и	"Люляк",	гр.	Велинград.	КОНКРЕТНИ
ОТГОВОРНОСТИУпражняване	на	строителен	надзор:	изпълнителят 	носи
от говорност 	за	дейностите	и	задълженията	му	като	участник	в	инвестиционния
процес,	регламентирани	в	чл.	166	и	чл.	168	от 	ЗУТ,	както	и	за	т ези	произтичащи
от 	чл.	178	от 	ЗУТ,	както	и	други	приложими	разпоредби	на	действащото
законодателство.	Строителният 	надзор	се	изпълнява	в	задължителния	обхват
съобразно	изискванията	на	ЗУТ,	изискванията	на	Наредба	№	3	от 	31	юли	2003	г.	за
съставяне	на	актове	и	протоколи	по	време	на	строителството,	с	от читане	на
изискванията	на	Наредба	№	РД-02-20-1	от 	5	февруари	2015г.	за	условията	и	реда
за	влагане	на	строителни	продукти	в	строежите	на	Република	България	на	МРРБ,
ДВ	бр.14/20.02.2015г.	и	всички	законови	и	подзаконови	нормативни	актове	в
областта	на	строителството	в	България.ОБХВАТ	НА	УСЛУГАТАУпражняване	на
строителен	надзорУпражняването	на	строителния	надзор	ще	бъде	в	обем	и
обхват ,	съгласно	изискванията	на	ЗУТ	и	съответните	подзаконови	нормативни
актове,	като	се	изпълняват 	най-малко	следните	дейности,	разпределени	в	две
основни	групи:Основни	дейности:1)	упражняване	на	строителен	надзор	върху
изпълнението	на	СМР	съгласно	одобрения	инвестиционен	проект 	и	изискванията
на	нормативните	актове:1.1.	контрол	и	сравнение	на	изпълняваните	работи
спрямо	обхвата	и	съдържанието	на	инвестиционния	проект ;1.2.	контрол	и
сравнение	на	изпълняваните	работи	спрямо	предвижданията	на	приложимото
действащо	законодателство.2)	проверка	на	изпълнените	СМР	и	подписване	на
протоколи	за	приемане	на	изпълнените	СМР,	изготвени	от 	Изпълнителя	на
СМР.2.1.	присъствие	на	обекта	и	наблюдение	и	контрол	относно	т екущо



изпълнявани	количества	и	видове	работи;2.2.	в	резултат 	на	изпълнението	на	под-
дейност 	2.1.,	както	и	с	оглед	резултатите	от 	изпълнение	на	работите	в	рамките
на	дейност 	1	–	обстоен	преглед	на	предоставените	от 	изпълнителя	на	СМР
актове,	и	в	случай	на	съответ ствие	на	извършените	работи	–	т яхното
подписване.3)	осигуряване	съставянето	на	актове	и	протоколи	в	съответ ствие	с
изискванията	на	Наредба	№3/2003г.	на	МРРБ	преди,	по	време	на	строително-
монтажните	дейности	и	след	т яхното	завършване:3.1.	съставяне	на	актове	и
протоколи	преди	започване	на	СМР;3.2.	съставяне	на	актове	и	протоколи	по	време
на	СМР;3.3.	съставяне	на	актове	и	протоколи	след	завършване	на	СМР.4)	контрол
по	опазване	на	околната	среда	по	време	на	изпълнение	на	строително-
монтажните	дейности,	в	съответ ствие	със	Закона	за	опазване	на	околната	среда
(ЗООС)	и	Закона	за	управление	на	отпадъците	и	наредбите	към
тях:4.1.предварително	детайлно	запознаване	с	разпоредбите	на	приложимото
действащо	законодателство,	както	и	съдържанието	на	одобрените	проекти;4.2.
в	резултат 	на	под-дейност 	4.1.,	както	и	във	връзка	с	постоянното	присъствие	на
представители	на	изпълнителя	на	обекта	–	създаване	и	прилагане	на	система	за
контрол	по	опазване	на	околната	среда.5)	контрол	върху	съответ ствието	на
влаганите	материали	и	продукти,	съгласно	изискванията	на	Наредба	№	РД-02-20-1
от 	05.02.2015г.	за	условията	и	реда	за	влагане	на	строителни	продукти	в
строежите	на	Република	България.	В	т ази	връзка	извършва	контролни	проверки	на
доставените	на	строежа	строителни	продукти,	които	се	влагат 	в	строежа,	за	да
се	осигури	спазването	на	изискването	на	чл.	169а,	ал.	1	от 	ЗУТ	и	на	Наредба	№	РД-
02-20-1	от 	05.02.2015г.	за	условията	и	реда	за	влагане	на	строителни	продукти	в
строежите	на	Република	България,	вкл.	извършва	проверки	за	съответ ствие	на:
т ехническите	показатели	на	доставените	строителни	продукти	с	данните	в
представените	от 	Изпълнителя	на	СМР	декларация	за	характеристиките	на
строителните	продукти,	декларация	за	експлоатационни	показатели	и	протоколи
от 	изпитвания,	със	заложените	в	одобрения	инвестиционен	проект 	т ехнически
показатели,	както	и	от 	подробните	количествено-стойностни	сметки	за
обекта:5.1.	предварително	детайлно	запознаване	с	офертата	на	Изпълнителя	на
СМР	във	връзка	с	изпълнението	на	дейността;5.2.	в	резултат 	на	под-дейност 	5.1.,
както	и	във	връзка	с	постоянното	присъствие	на	представители	на	изпълнителя
на	обекта	–	контрол	върху	съответ ствието	на	влаганите	материали	и	продукти,
както	спрямо	приложимото	действащо	законодателство,	т ака	и	в	съответ ствие	с
договора	с	Изпълнителя	на	СМР.6)	изготвя	нов	т ехнически	паспорт 	на	строежа,
съгласно	изискванията	на	Наредба	№5/28.12.2006г.	Техническият 	паспорт 	се
предава	на	Възложителя	на	хартиен	носител	в	2	два	екземпляра,	придружен	с
електронен	носител	във	формат 	“doc“	и	„pdf“,	съответ стващ	на	хартиения.
Електронното	копие	се	представя	на	CD	или	друг	електронен	носител:7)	изготвя
окончателен	доклад	до	Възложителя,	съгласно	изискванията	на	ЗУТ,	след
приключване	на	строителните	и	монтажни	работи.	Докладът 	се	представя	на
хартиен	носител	в	2	(два)	екземпляра,	придружен	с	електронен	носител	във
формат 	„.pdf“	и	“.doc”,	съответ стващ	на	хартиения.	Електронното	копие	на
доклада	се	представя	на	CD	или	друг	електронен	носител;	8)	контролира
качеството	на	извършваните	СМР	и	предотвратява	с	действията	си	по
компетентност 	нарушаването	на	т ехнологичната	им	последователност ,	чрез
издаването	на	предписания	и	заповеди,	които	вписва	в	заповедната	книга	на
строежа:8.1.	следене	за	правилното	спазване	на	т ехнологичната
последователност 	при	изпълнение	на	СМР	за	строежа	на	база	на	договора	с
изпълнителя	на	СМР,	както	и	добрите	строителни	практики;8.2.	вписване	в
заповедната	книга	на	заповеди	в	случаите,	в	които	СМР	се	отклонява	от
последователността,	произтичаща	от 	договора	с	изпълнителя	на	СМР	и/или
добрите	строителни	практики.Продължава	в	раздел	Описание(BT-24-Lot).


