

ПРОМЯНА - Изграждане и рехабилитация на водопровод в с. Трайково, община Лом

И.Н.: 105377261

Приложени файлове:

- Protokol_2_Traikovo_vodoprovod_.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Protokol_3_Traikovo_vodoprovod_.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Doklad_237b_ZOP_.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Doklad_Traikovo_vodoprovod_.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за възложена поръчка - Общата директива стандартен режим.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за поръчка - Общата директива стандартен режим.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение за определяне на изпълнител.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за изменение на договор - Общата директива.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- protokol 1_.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	11.11.24
Вид документ	Промяна	CPV/КОП кодове	45231300
Процедура	Открита процедура	Подвид на документа	ЕС обявление
Възложител	ОБЩИНА ЛОМ	Прогнозна стойност	6 281 333,33 BGN
Прогнозна стойност	3 211 644 EUR		
EUR			

Описание Изграждане и рехабилитация на водопровод в с. Трайково, общ Лом с обща дължина Етап I L=3089.00м и Етап II с дължина L=15932.00м с параметри и обхват, съгласно инвестиционния проект и с цел реконструкцията на най-силно амортизираната част, главни и второстепенни водопроводи от водопроводната мрежа на село Трайково, общ. Лом, съгласно данни от кметството и оператора, като интервенцията се осъществява на ГЛАВЕН КЛОН 1, ГЛАВЕН КЛОН 2 ГЛАВЕН КЛОН 3 ГЛАВЕН КЛОН 4 от ЕТАП I и Етап 2. . Предвижда се подмяна на част от тръбопроводите съгласно искането на Възложителя (описани в КС), общата дължина за реконструкция е 19021м. тръбопроводи от вътрешната разпределителна мрежа, както и на подходящи места, на не повече от 150м. един от друг се предвиждат ПХ70/80 (пожарни хидранти), както и подземни с номинален диаметър не по-малък от 80 mm. и със следните конкретни дейности: ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №1 Организиране и изпълнение на СМР и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на предмета на поръчката, в съответствие с нормативните изисквания, чертежите (инвестиционен проект), количествените сметки и техническите спецификации и конкретни видове работи отразени в списъка с артикули в ценовото предложение; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №2 Организиране на Доставка и складирането на необходимите и съответстващи на инвестиционен проект материали и продукти. ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №3 Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискването на българското законодателство. ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №4 Завършване на Строителство - Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания. ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №5 Съставяне на ексекутивни чертежи. ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №6 Уведомяване на възложителя за готовността за предаване на строежа и последващо приемане на строежа от Възложителя. ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №7 Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и приемането му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №8 Участва в съставянето на актове/протоколи за приемане на строежа; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №9 Подпомага Възложителя в периода от приемане на обекта до въвеждането му в експлоатация; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №10 Администриране на договора в рамките на задълженията и отговорностите вменени му с клаузите на същия. ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №11 Отстраняване на недостатъците и дефекти в гаранционния срок на строежа; Всички основни дейности от №2 до №11 включително, като необходими дейности и всички необходими разходи за тяхното изпълнение, ще бъдат предвидени в единичните цени на основна дейностите №1, които са отразени в списък с артикули от Ценовото предложение.
