

В предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка са включени дейностите: Дейност: Извършване на строителните дейности на обекта, съобразно проекта, издаденото разрешение за строеж и действащите към момента нормативни изисквания. Разработен е технически инвестиционен проект за реконструкция и рехабилитация на участък от км 0+000 /III -2001 Русе - Глоджево/ до км 3+300 /III-2302 Червена вода Ветово - Сеново/ и строителство на нов път в участъка от км 1+460 до км 1 +780. Проектното решение предвижда етапно изпълнение. Към настоящия момент ИТП е одобрен по надлежния ред на 11.05.2022 г. и на база него е издадено от Главния архитект на Община Ветово разрешение за строеж 13 от 11.05.2022 г. и Заповед 05/25.05.2022 г. към него, обявени по надлежния ред. Трасето на Околовръстния път от км. 0+000 до км. 3+260.84, идентичен с км 3+300, започва от Път /III-2001 Русе - Глоджево/, движи се в западна посока като в участъка от км 0+350 до км 0+900 пресича границит

И.Н.: 106016189

Приложени файлове:

- Обявление за изменение на договор (ЗОП).pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за поръчка - ЗОП.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за възложена поръчка - ЗОП.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за изменение (ЗОП).pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	25.11.24
Вид документ	Приключен договор	Процедура	От крит а процедура
Подвид на документа	Национално обявление	Възложител	ОБЩИНА ВЕТОВО

Прогнозна стойност	9 969 651,68 BGN	Прогнозна стойност EUR	5 066 137,34 EUR
--------------------	------------------	------------------------	------------------

Изпълнители	ТЕ-ТРЕЙД ГРУП ООД	Стойност на договора	9 959 865,81 BGN
-------------	-------------------	----------------------	------------------

Описание

В изпълнение на възлагането по настоящата обществена поръчка, определеният Изпълнител, следва да изпълни строително-монтажни работи, включващи комплекс от планирани и икономически ефективни дейности за обект Общински път RSE 2067 /III-2001/ Ветово - Глоджево/ - Ветово - /III-2302/ Семерджиево - Ветово/ - реконструкция и рехабилитация на участък от км 0+000 /III -2001 Русе - Глоджево/ до км 3+300 /III-2302 Червена вода Ветово - Сеново/ и строителство на нов път в участъка от км 1+460 до км 1 +780, Община Ветово, Област Русе . В предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка са включени дейностите: Дейност : Извършване на строителните дейности на обекта, съобразно проекта, издаденото разрешение за строеж и действащите към момента нормативни изисквания. Разработен е технически инвестиционен проект за реконструкция и рехабилитация на участък от км 0+000 /III -2001 Русе - Глоджево/ до км 3+300 /III-2302 Червена вода Ветово - Сеново/ и строителство на нов път в участъка от км 1+460 до км 1 +780. Проектното решение предвижда етапно изпълнение. Към настоящия момент ИТП е одобрен по надлежния ред на 11.05.2022 г. и на база него е издадено от Главния архитект на Община Ветово разрешение за строеж № 13 от 11.05.2022 г. и Заповед №05/25.05.2022 г. към него, обявени по надлежния ред. Трасето на Околовръстния път от км. 0+000 до км. 3+260.84, идентичен с км 3+300 , започва от Път /III-2001 Русе - Глоджево/, движи се в западна посока като в участъка от км 0+350 до км 0+900 пресича границите на гр. Ветово, след това продължава да се движи в западна посока следвайки трасето на съществуващия полски път и свършва при Път /III - 2302 Червена вода - Ветово - Сеново/ Проектното трасе, според характера на предвидените строителни дейности и географското местоположение се разделя на три участъка: Участък от трасето от км 0+000 до км 0+350 извън в границите на гр. Ветово Участък от трасето от км 0+350 до км 0+900 в границите на гр. Ветово Участък от трасето от км 0+900 до км 3+260.84 извън границите на гр. Ветово В границите на населените места е приета нова строителна ос за проектното трасе на улицата. Новата строителна ос позволява да се реализира улично платно с 2 пътни ленти с еднаква ширина и еднакъв двустранен наклон. Осите съгласно осовите точки на улиците от Действащия Регулационен План не позволяват да се реализира това изискване, поради тази причина се пренебрегват в проектното решение. Изпълнението на проектното трасе предвидено да се реализира на етапи. Етапността на строителство предвижда пътя да се изгражда на по-малки участъци от кръстовище до кръстовище. Предвижда се строителството да се извършва общо на девет етапа, които са посочени в Техническата спецификация. В тази връзка от определения Изпълнител следва да бъдат осигурени необходимите човешки и технически ресурс (технически персонал и изпълнителски състав; техника, механизация, съоръжения и материали) за изпълнението на строителните дейности, както и отстраняване на всички неподходящи материали, почистване на обектите и всички свързани с това предвидими и непредвидими работи и за приключване на работата. Обхват на дейностите, предмет на възлагане: Дейност : Изпълнение на строително-монтажни работи по реализацията на инвестиционния проект, съобразно издаденото разрешение за строеж и изготвения инвестиционен проект в т.ч. и КСС, и действащите към момента нормативни изисквания. Преди стартиране на строително-монтажните работи по реализация на обекта при необходимост и след съгласуване с Възложителя, Изпълнителят/строителят следва да изготви и съгласува/одобри по надлежния ред проект по част ВОБД (Временна организация и безопасност на движението). Изпълнението на техническата спецификация за строителство се базира на видовете СМР, определени с инвестиционния проект за конкретния строеж и основаващи се на проектните технически решения на проектанта. Техническата спецификация за строителство трябва да определя рамката за изпълнение на основни видове дейности. След влизане в сила на Разрешението за строеж, Изпълнителят започва строителството, съобразно изискванията на документацията за обществената поръчка, предоставената от него оферта, с която е избран за изпълнител, договора за изпълнение и нормативните изисквания. Обекта на строителна интервенция от обхвата на общия обем

дейности, подлежащи на изпълнение, е: - III-та (трета) категория, по смисъла на чл. 137, ал.1, т.3, буква а от ЗУТ; - II - ра (втора) група строежи, съгласно чл. 5, ал.6, т.2.3.1. от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС). По време изпълнение на строителството, изпълнителят е длъжен да спазва всички нормативни изисквания, указания и предписания на надзора, проекта и КСС, а именно: След влизане в сила на разрешението за строеж, изпълнителят започва строителството, съобразно изискванията на документацията по възлагане, предоставената от него оферта, с която е избран за изпълнител, договора за изпълнение и нормативните изисквания. Строителните дейности, предмет на поръчката се свеждат до следните основни дейности, в това число: временно строителство; демонтажни работи; доставка на необходимите материали и оборудване; строително монтажни работи; изработване на изпълнителна и екзекутивна документация; лабораторни проби и изпитвания на строителните и монтажните работи, за които е нормативно необходимо с цел доказване на постигнати параметри; геодезическо заснемане на кадастрални данни на изградения обект и получаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР; всички дейности по приемане на обекта по надлежния ред и получаване на документ за въвеждане в експлоатация на строежа; дейности по време на периода за съобщаване на дефекти и гаранционен период на строително монтажните работи съгласно българското законодателство. Детайлна информация относно условията и изискванията за изпълнение на настоящата обществена поръчка се съдържа в Техническата спецификация и в проекта на договор.
