

Упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на СМР по седем обособени позиции

И.Н.: 107081086

Вид на поръчката	Услуги	Дата на публикация	17.12.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	71521000
Краен срок	15.01.25 23:59	Рамково споразумение	НЕ
Процедура	Открита процедура	Подвид на документа	ЕС обявление
Възложител	ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД	Прогнозна стойност	5 800 BGN 8 500 BGN 13 000 BGN 6 500 BGN 3 600 BGN 7 000 BGN 6 600 BGN
Прогнозна стойност EUR	2 968,73 EUR 4 350,72 EUR 6 654,04 EUR 3 327,02 EUR 1 842,66 EUR 3 582,95 EUR 3 378,21 EUR		

Описание Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на СМР по седем обособени позиции: Обособена позиция №1: Упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на СМР по проект: Направа пътна настилка по главната улица на с. Всемирци, проектиране, авторски надзор, СМР и НСН, с. Всемирци; Обособена позиция №2: Упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на СМР по проект: Ремонт на улица „Юндола“ в с. Пашови общ. Велинград; Обособена позиция №3: Упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на СМР по проект: Ремонт на улица „Острец“ в с. Св. Петка, общ. Велинград; Обособена позиция №4: Упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на СМР по проект: Ремонт на улица "Ст. Калпазанов" в с. Св. Петка, общ. Велинград; Обособена позиция №5: Упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на СМР по проект: Ремонт на улица „Иглика“ в Долна Дъбева, общ. Велинград; Обособена позиция №6: Упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на СМР по проект: Ремонт на улица "Мальовица" с дължина 295 м.в с. Юндола, общ. Велинград; Обособена позиция №7: Упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на СМР по проект: Ремонт на улица "Д-р Аджаров" с дължина 307 м.в с. Юндола, общ. Велинград.

КОНКРЕТНИ ОТГОВОРНОСТИ Упражняване на строителен надзор: изпълнителят носи отговорност за дейностите и задълженията му като участник в инвестиционния процес, регламентирани в чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ, както и за тези произтичащи от чл. 178 от ЗУТ, както и други приложими разпоредби на действащото законодателство. Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г. и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството в България.

СЪДЕЙСТВИЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Възложителят ще предостави наличната необходима информация и документация за осъществяване на услугата, както и информация, и съдействие в хода на осъществяване на отделните услуги.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА Изпълнителят предоставя на Възложителя:

- Изготвен нов технически паспорт на строежа, за който е упражнил строителен надзор по време на строителството в срок до 30 календарни дни от подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“.
- Изготвен Окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, в срок до 30 календарни дни от подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо).

Срок за изпълнение: Срокът за упражняване на строителен надзор по съответната обособена позиция започва да тече от датата на откриване на строителната площадка до приключване на СМР, изготвяне на окончателен доклад до възложителя от лицето, упражняващо строителен надзор съгласно чл.168, ал.3 ЗУТ и въвеждане на обекта в експлоатация /издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта/.
