

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ - Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Крумовград, агломерация Крумовград с довеждаща инфраструктура, съгласно договорните условия на ФИДИК жълта книга

И.Н.: 106893073

Приложени файлове:

- Покана договаряне Крумовград ПСОВ.25.11.DOCX (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 5_Проект на договор ПСОВ Крумовград.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- T445536-Експорт-20241213.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 1_Методика за оценка ПСОВ Крумовград - Договарянето.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Техническа спецификация и приложения _ ПСОВ КРУМОВГРАД.rar (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Покана договаряне Крумовград ПСОВ_rev 1(1).DOCX (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Съобщение.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	13.12.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	45252127
Краен срок	08.01.25 23:00	Процедура	Договаряне без публикуване на обявление за поръчка
Подвид на документа	Национално обявление	Възложител	В и К ООД
Прогнозна стойност	12 333 994,66 BGN	Прогнозна стойност	6 299 603,99 EUR

Описание В изпълнение на възлагането с настоящата обществена поръчка, определеният Изпълнител следва да извърши дейностите, включени в обхвата и описанието на инвестиционната програма, а именно: - Изготвяне на инвестиционен проект; - Съгласуване на изработения инвестиционен проект със заинтересованите централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества от името на Възложителя - Получаване разрешение за строеж; - Изпълнение на строително-монтажните работи; - Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ; - Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане; - Обучение на персонала на Възложителя; - Проби при завършване; - Оказване на съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец 16; - Период за съобщаване и отстраняване на дефекти. Обхватът на работата на Изпълнителя трябва да включва всички елементи/ аспекти, така че да осигури правилното реализиране на проекта включващ: проектиране и изготвяне на работен проект за нова ПСОВ и довеждаща инфраструктура; всички строителни монтажни работи, доставка и монтаж на машинно технологично оборудване; наладка и пускане в експлоатация на новопроектираната ПСОВ Крумовград; обучение на персонала; авторски надзор. Подпомагане от страна на Изпълнителя експлоатацията при поддръжката на ПСОВ в периода за съобщаване на дефекти. Обхватът на работата включва минимум следните елементи: Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейности, както и привеждането ѝ в съответствие с действащите български норми за проектиране и строителство, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Работен проект за Обект Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Крумовград, агломерация Крумовград с довеждаща инфраструктура, съгласно договорните условия на ФИДИК жълта книга съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; Съгласуване на проекта с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база; Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; Получаване на разрешение за строеж и законосъобразно започване на строителството; Изпълнение на строително-монтажните работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Възложителя, чертежите и таблиците; Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки и изменения на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация; Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а ал. 2 от Закона за кадастър и имотния регистър; Изготвяне на инструкции за поддръжка и експлоатация на ПСОВ; Обучение на персонала на Възложителя, мониторинг и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на Обекта; Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Сертификат за Приемане от Инженера/Строителния надзор; Проби след завършване съгласно гаранция на процеса; Период за съобщаване и отстраняване на дефекти - наблюдение на процесите, достигане на проектните параметри и подпомагане на персонала при експлоатацията и поддръжката на новоизградените елементи на Обекта; отстраняване за сметка на Изпълнителя на установени дефекти. Конкретните дейности, както и изискванията към тяхното изпълнение, са подробно посочени в Техническата спецификация, представляваща неразделна част от поканата за обществена поръчка.
