

ПРЕКРАТЕНА - Упражняване на авторски надзор по време на строителство на обект Рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в регулацията на с. Панагюрски колонии - етапно строителство

И.Н.: 106933100

Приложени файлове:

- Решение за прекратяване на процедура.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за възложена поръчка - Общата директива стандартен режим.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	13.12.24
Вид документ	Прекратена процедура	CPV/КОП кодове	71500000
Рамково споразумение	НЕ	Процедура	Договаряне без публикуване на обявление за поръчка
Подвид на документа	ЕС обявление	Възложител	ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
Прогнозна стойност	7 937 BGN	Прогнозна стойност EUR	4 053,83 EUR
Изпълнители	НЯМА ИЗБРАН ИЗПЪЛНИТЕЛ		

Описание Предмет на настоящата обществена поръчка е упражняване на авторски надзор по време на строителство на обект Рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в регулацията на с. Панагюрски колонии етапно строителство . Етапите са както следва: ПЪРВИ етап - Главен клон I, Клон 1, Клон 5, Клон 6, Клон 8, Клон 9, Клон 10, Клон 13 и ВТОРИ етап - Клон 2, Клон 3, Клон 4, Клон 7, Клон 11. В обхвата на поръчката е включено упражняване на авторски надзор по смисъла на ЗУТ в обем и обхват, съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба в Република България и съпътстващите документи във връзка с нейното изпълнение. Срокът за изпълнение на услугата е обвързан с продължителността на строителството. Авторският надзор ще се упражнява в периода от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година. Към момента на откриване на процедурата Възложителят не е осигурил финансиране, поради тази причина договорът по настоящата обществена поръчка да се сключи под условие, в съответствие с чл. 114 от ЗОП.
