

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: Рехабилитация и изграждане на част от вътрешната водопроводна мрежа с.Елхово, Община Николаево - Етап II с дължина 497,35 м.

И.Н.: 105122847

Приложени файлове:

- РС.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- методика.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Техническа спецификация ВиК_Елхово.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- T439437-Експорт-20241106.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- ПРОЕКТ_ЕЛХОВО_2024.rar (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- проект-договор.doc (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Dokumentacija.doc (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- ЕЛХОВО_ТЕКСТОВИ.rar (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за поръчка (ЗОП).pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	06.11.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	45000000
Краен срок	27.11.24 23:59	Рамково споразумение	НЕ
Процедура	Открита процедура	Подвид на документа	Национално обявление
Възложител	ОБЩИНА НИКОЛАЕВО	Прогнозна стойност	331 000 BGN
Прогнозна стойност	169 613,12 EUR		
EUR			

Описание Рехабилитация и изграждане на част от вътрешната водопроводна мрежа с.Елхово, Община Николаево Етап II , който включва: Клон 04 - от т.12 до т.15 Въздушник; Клон 01 от ВШ2 до ОТ 231; Клон 05 от ОТ 237 до ОТ 278 Въздушник; Клон 06 от ОТ 236 преди ОТ 234 Въздушник; Клон 07 от ОТ 239 до ОТ 241 ПХ; Предвидени за изпълнение са разрешените СМР, които включват следните основни дейности: Разваляне и възстановяване на улична настилка. Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка Разваляне и възстановяване на тротоарни бордюри Изкопни работи Досавка на пясък за подложка и засипване на тръбите Обратни насипи и уплътняване Доставка и полагане на тръби ПЕВП ф90 Доставка и полагане на тръби ПЕВП ф140 Доставка и монтаж на спирателни кранове ф80 Изграждане на сградни водопроводни отклонения. Доставка и монтаж на спирателни кранове/СК/. Доставка и монтаж на пожарни хидранти/ПХ70/80/. Изграждане и оборудване на шахти и въздушници. Доставка и монтаж на автоматичени въздушници с тройно действие DN80 Изпитване и дезинфекция на водопровода Извозване на строителни отпадъци
