

Изграждане на улични мрежи и съоръжения /УМС/ - Югоизточен обход на ж.к. Васил Левски и УМС - Вътрешно квартални улици в ж.к. Васил Левски за реализация на част от уличната мрежа на гр. Ботевград, община Ботевград, област Софийска

И.Н.: 107064104

Приложени файлове:

- Разяснение 1.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение за одобряване.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за поръчка (ЗОП).pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	22.11.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	45233120
Краен срок	27.12.24 23:59	Рамково споразумение	НЕ
Процедура	Открита процедура	Подвид на документа	Национално обявление
Възложител	ОБЩИНА БОТЕВГРАД	Прогнозна стойност	2 481 900 BGN
Прогнозна стойност EUR	1 268 865,03 EUR		

Описание	<p>Целта на настоящата обществена поръчка е изграждане на улични мрежи и съоръжения с обща дължина на трасето 1 752,42 л.м., по следните улици: - ул. ИЗ-4 от о.т.695а до о.т.772а - ул. ИЗ-5 от о.т.903 до о.т.695а - ул. СЮ-11 от о.т.712 до о.т.903 - ул. СЮ-4 от о.т.781а до о.т.695а - ул. СЮ-5 от о.т.6866 до о.т.781а - ул. ИЗ-2 от о.т.6866 до о.т.710 - ул. ИЗ-3 от о.т.7786 до о.т.771а - ул. СЮ-2 от о.т.7086 до о.т.778а - ул. СЮ-3 /о.т. 709а/ до о.т. 9116 С изпълнението ще се реализира инвестиционното намерение на община Ботевград в цялост и ще бъде изградена необходимата инженерна инфраструктура в ново образувани квартали в гр. Ботевград. Всички видове строително-монтажни работи, предвидени за изпълнение, както и техните количества, са посочени в инвестиционния проект и количествените сметки, приложени към настоящата документация. Към момента на стартиране на настоящата обществена поръчка, Възложителят не е осигурил средства за финансиране изпълнението на строителството, включено в обхвата ѝ. Същите следва да бъдат осигурени по силата на споразумение по чл.107, ал.1 от ЗДБ на РБ за 2024 г., което предстои да бъде сключено между Община Ботевград и Министъра на регионалното развитие и благоустройството, за предоставяне на финансова подкрепа по Инвестиционната програма за общински проекти, одобрена със ЗДБРБ за 2024 г., за изпълнението на проектно предложение с наименование Улични мрежи и съоръжения /УМС/ - Югоизточен обход на ж.к. Васил Левски и УМС - Вътрешно квартални улици в ж.к. Васил Левски за реализация на част от уличната мрежа на гр. Ботевград, община Ботевград, област Софийска , включено в Приложение №3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г. под номер 3020. В този смисъл и на основание чл. 114 от ЗОП, изпълнението на договора, сключен в резултат от провеждането на настоящата обществена поръчка, ще се счита за възложено под отлагателно условие с отложено изпълнение, което е обвързано с осигуряването на финансиране от страна на Възложителя. В случай, че финансиране за изпълнението на дейностите, включени в предмета на настоящата обществена поръчка бъде осигурено, Възложителят потвърждава това обстоятелство писмено на Изпълнителя. Изпълнението на договора започва след потвърждение от Възложителя за осигурено финансиране и представяне от Изпълнителя на определената гаранция за изпълнение. При непредставяне на гаранцията за изпълнение от страна на Изпълнителя в срок до 5 /пет/ работни дни след получаване на уведомлението за наличието на осигурено финансиране и поканата за представяне на гаранцията за изпълнение - без наличието на обективни причини, Възложителят прекратява договора. Предвид обстоятелството, че договорът, който следва да бъде сключен в резултат от провеждането на настоящата обществена поръчка, ще бъде сключен под условие обвързано с осигуряване на финансиране за заплащане на подлежащите на изпълнение СМР, Възложителят указва, че изпълнението на обекта е допустимо да бъде еднократно или на частично/по етапи, с оглед конкретния размер на осигурените средства за финансиране на изпълнението.</p>
----------	--
