

## **Многофамилна жилищна сграда, намираща се на ул. 24-ти август 4, гр. Казанлък - Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на процедура Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ЕТАП I**

И.Н.: 105778755

Приложени файлове:

- Доклад Енергийно обследване ул. 24 Август 4 Казанлък-1.PDF (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- T444019-Експорт-20241120.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Проект на договор.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Общи условия за изпълнение.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Методика за комплексна оценка.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Покана.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Техническа спецификация.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	20.11.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	45211000
Краен срок	02.12.24 23:00	Процедура	Договаряне без публикуване на обявление за поръчка
Подвид на документа	Национално обявление	Възложител	ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Прогнозна стойност	1 634 604,66 BGN	Прогнозна стойност EUR	836 842,6 EUR

---

Описание Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности: 1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Технически проект за предвидените СМР от предмета на поръчката 2. Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обекта 3. Изпълнение на СМР съгласно Техническият проект, Техническите спецификации, предписанията и заповедите в Заповедната книга, предвидените в Количествено стойностната сметка СМР, както и: Подготовка на строителната площадка - разчистване на терена, разполагане на временни съоръжения и др.; Демонтажни работи; Доставка на необходимите материали и оборудване и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и на техническия проект строителни продукти, съоръжения, технологично оборудване и т.н.; Строително-монтажни работи; Въвеждане на енергоспестяващи мерки съгласно техническата спецификация, изготвеният инвестиционен проект и количествената сметка; Благоустрояване на терена; Извършване на контролни тествания, изисквани съгласно нормативната уредба; Участие в съставянето на актове и протоколи по време на строителството съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Участие при подготовката на документи за издаване на Разрешение за ползване на обекта; Извозване на отпадъци и почистване на терена; Гаранционна отговорност на изпълнените СМР и енергоспестяващи мерки. 4. Отстраняване на недостатъците и дефектите, установени при предаването на Строежа и въвеждането му в експлоатация, както и гаранционно поддържане на Строежа (отстраняване на Дефекти в Гаранционните срокове).

---