

## Аварийни и текущи строително-ремонтни работи в учебен корпус РЦДО

И.Н.: 105805960

Приложени файлове:

- Проект на договор.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- КСС по образец.xlsx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- декларация конфиденциалност.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Ценово предложение за изпълнение на поръчката - образец.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Покана.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- T436117-Експорт-20241121.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Предложение за изпълнение на поръчката - образец.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	21.11.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	45000000
Краен срок	04.12.24 23:00	Процедура	Пряко договаряне
Подвид на документа	Национално обявление	Възложител	УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
Прогнозна стойност	150 000 BGN	Прогнозна стойност EUR	76 663,6 EUR

---

Описание Аварийни и текущи строително-ремонтни работи в учебен корпус РЦДО гр. Хасково. Изпълнението включва следните дейности, които са свързани с изграждане на обекта: спазване на изискванията за безопасност и здраве за видовете строителни дейности за изпълнение по приложената сметка за изпълнение на СМР; изготвяне на План за управление на строителните отпадъци за видовете строителни дейности по приложената сметка за изпълнение на СМР; организиране и обезопасяване на строителните площадки и обособяване на складова база. демонтажни работи; доставка на необходимите строителни продукти, материали, изделия и оборудване; строителни и монтажни работи (СМР); постилане и завиване с найлони на повърхности, които не трябва да се наранят и захабят при изпълнение на СМР; почистване на зоните където се извършват строителните дейности-поддържането на хигиена е от основно значение; събиране, пренос, товарени и извозване на строителните отпадъци на определени за това места с контейнери; съставяне на строителни книжа и документи (при необходимост).

---