

ПРОМЯНА - Реконструкция, преустройство и модернизация на съществуваща сграда в УПИ Х - 2474 в стр. кв. 76 по плана на гр. П. Тръмбеш, Етап I - Реконструкция и модернизация на съществуващ басейн, монтаж на вентилируема фасада на цялата сграда и цялостна подмяна на дограма

И.Н.: 98449880

Приложени файлове:

- Обявление за изменение на договор (ЗОП).pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за поръчка - ЗОП.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за възложена поръчка - ЗОП.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за изменение или допълнителна информация.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение за одобряване.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

| | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Вид на поръчката | Строителство | Дата на публикация | 11.06.24 |
| Вид документ | Промяна | CPV/КОП кодове | 45212212 |
| Процедура | Открита процедура | Подвид на документа | Национално обявление |
| Възложител | ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ | Прогнозна стойност | 1 362 881,6 BGN |
| Прогнозна стойност EUR | 696 840,99 EUR | | |

Описание Целта на проекта е Реконструкция, преустройство и модернизация на съществуваща сграда в УПИ X - 2474 в стр. кв. 76 по плана на гр. Полски Тръмбеш, Етап I - Реконструкция и модернизация на съществуващ басейн, монтаж на вентилируема фасада на цялата сграда и цялостна подмяна на дограма. На първи етап ще се извърши реконструкция и модернизация на закрития басейн с изграждане на изцяло нова система за пълнене, почистване и изпразване, както и за пречистване на водата. Ще бъде обновен покрива и ще се затвори откритата съществуваща част от басейна. Част от дограмата на сградата е от стоманени профили, друга е от ПВХ и алуминиеви профили. Ще се извърши цялостна подмяна на дограмата с нова ПВХ дограма. Ще бъде монтирана на цялата сграда нова вентилируема фасадна система. Ще бъде внедрена система за вентилация и отопление на басейна. Проекта предвижда изпълнение на определени видове СМР, в това число: Топлоизолация на фасада на цялата сграда; Подмяна на външната дограма на цялата сграда; Възстановяване на покрив на басейна; СМР на басейн и филтърно помещение, включващи: реконструкция на конструкцията на басейна, изграждане на филтърно помещение, настийчни, облицовъчни и бояджийски работи, окачени тавани и др.; Строителни работи в котелно помещение; Част ОВК, включваща вентилационна инсталация и газова отоплителна инсталация на басейна и за подгряването на водата в басейна; Част В и К , включваща връзки на водопровод и канализация за подвързване на филтърно помещение; Част Технология В и К, включваща филтриращи съоръжения, закладни части в стени и дъно на басейна, тръбна разводка по стени и дъно на басейна и тръбна разводка във филтриращото съоръжение; Част Електро, включваща ГРТ, Осветление в басейна - прожектори, трансформатори, разклонителни кутии, осветление в филтърно помещение, силова и осветителна инсталация, мълниева защитна инсталация, заземителна инсталация съгласно Количествена сметка приложена към документация.
