

Изграждане на нов стоманобетонен мост над река Стряма в землището на с. Песнопой

И.Н.: 105151967

Приложени файлове:

- T439595-Експорт-20241107.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- СЪДЪРЖАНИЕ.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Проект.rar (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за поръчка (ЗОП).pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	07.11.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	45221115
Краен срок	27.11.24 23:59	Рамково споразумение	НЕ
Процедура	Открита процедура	Подвид на документа	Национално обявление
Възложител	ОБЩИНА КАЛОЯНОВО	Прогнозна стойност	2 425 754,13 BGN
Прогнозна стойност EUR	1 240 160,6 EUR		

Описание	<p>Обект на настоящата обществена поръчка е СТРОИТЕЛСТВО (изпълнение на строеж) по смисъла на чл.3, ал.1, т.1, буква б от ЗОП с Предмет Изграждане на нов стоманобетонен мост над река Стряма в землището на с. Песнопой с обхват: Демонтаж и разрушаване на съществуващ шестнадесет отворен мост над река Стряма и Изграждане на нов мост със следните параметри: четириотворно съоръжение със светло разстояние между устоите и стълбовете 2x23,25m и 2x23,60m и осово разстояние 2x24,35m и 2x24,60m. Обща дължина на моста 98,80m. Ширината на моста е приета 6.70m. Разстоянието между парапетите е 6m, от които пътно платно 4.50m и тротоари 2x1,10m. и настилки: - износващ асфалтобетонен пласт 4cm; - изравнителен асфалтобетонен пласт 6cm; - хидроизолация 1cm. Тротоарите с височина 8cm; комбинирана ОСП и парапет, разположени в края на тротоарните конзоли на моста и е със следните конкретни дейности: ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №1 Организиране и изпълнение на СМР и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на предмета на поръчката, в съответствие с нормативните изисквания, инвестиционния проект, техническите спецификации и конкретни видове работи отразени в списъка с артикули в ценовото предложение; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №2 Организиране и изпълнение на дейностите за доставка и складиране на материали, продукти, инструментариум и техника; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №3 Организиране и изпълнение на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на изпълнение на дейностите предмет на поръчката, в съответствие с изискването на българското и приложимото европейско законодателство; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №4 Организиране и изпълнение на дейностите необходими за създаване и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и противопожарна безопасност на строителната площадка, в съответствие с изискването на българското и приложимото европейско законодателство; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №5 Организиране и изпълнение на дейностите необходими за създаване и осигуряване на нужните условия за недопускане и/или минимизиране на екологично замърсяване на въздух, вода, почва от изпълнение на дейностите на строителната площадка, в съответствие с изискването на българското и приложимото европейско законодателство; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №6 Съставяне на актове/протоколи от етапа на откриване на строителната площадка до уведомяване на възложителя за готовността за предаване на строежа; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №7 Отстраняване за своя сметка констатираните недостатъци, пропуски, частично или лошо изпълнение, установени в хода на изпълнение на строителството; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №8 Извършване на необходимите изпитвания и изследвания; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №9 Уведомяване на възложителя за готовността за предаване на строежа; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №10 Отстраняване на недостатъците и дефекти на етап приемане на обекта; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №11 Подпомага Възложителя в периода от предаване на обекта до приемане на обекта; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №12 Подпомага Възложителя в периода от приемане на обекта до въвеждането му в експлоатация; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №13 Администриране на договора в рамките на задълженията и отговорностите вменени му с клаузите на същия. ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №14 Гаранционно поддържане - Организиране и изпълнение на дейностите по отстраняване на проявени недостатъци и дефекти в гаранционния срок на строежа; Всички основни дейности от №2 до №14 включително, като необходими дейности и всички необходими разходи за тяхното изпълнение, ще бъдат предвидени в единичните цени на основна дейностите №1, които са отразени в списък с артикули от Ценовото предложение. Изпълнението е разделено на Два основни етапа, а именно ПЪРВИ ЕТАП Изпълнение с обхват от основна дейност №1 до №13 включително до въвеждане на обекта в експлоатация и ВТОРИ ЕТАП Гаранционно поддържане с обхват от основна дейност №13 до №14 включително до изтичане и на най-дългия минимален гаранционен срок от всички минимални гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.</p>
----------	---
