

Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Крумовград, агломерация Крумовград с довеждаща инфраструктура съгласно договорните условия на ФИДИК - жълта книга

И.Н.: 97233695

Приложени файлове:

- 04_4_Проект на договор ПСОВ Крумовград.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 04_7_Ценово предложение - образец ПСОВ Крумовград.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 04_3_Приложение 2 към Техническото предложение ПСОВ Крумовград.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 04_6_Указания за участие ПСОВ Крумовград.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за поръчка - Секторната директива стандартен режим.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 04_8_Декларация по чл. 5к Регламент 833.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 04_2_Приложение 1 към Техническото предложение ПСОВ Крумовград.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 04_5_Техническо предложение - образец ПСОВ Крумовград.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Техническа спецификация и приложения_ПСОВ КРУМОВГРАД.rar (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- T376124-Експорт-20240516.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 04_1_Методика за оценка ПСОВ Крумовград.docx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

| | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Вид на поръчката | Строителство | Дата на публикация | 16.05.24 |
| Вид документ | Обявление за поръчка | CPV/КОП кодове | 45252127 45232421 |
| Краен срок | 19.06.24 23:59 | Рамково споразумение | НЕ |
| Процедура | Открита процедура | Подвид на документа | ЕС обявление |
| Възложител | В и К ООД | Прогнозна стойност | 12 333 994,66 BGN |
| Прогнозна стойност | 6 307 013,02 EUR | | |
| EUR | | | |

| | |
|----------|--|
| Описание | <p>В изпълнение на възлагането с настоящата обществена поръчка, определеният Изпълнител следва да извърши дейностите, включени в обхвата и описанието на инвестиционната програма, а именно: Изграждане на ПСОВ Крумовград; Изготвяне на инвестиционен проект; Съгласуване на изработения инвестиционен проект със заинтересованите централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества от името на Възложителя; Получаване разрешение за строеж; Изпълнение на строително-монтажните работи; Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ; Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане; Обучение на персонала на Възложителя; Проби при завършване; Оказване на съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация с протокол Образец 16; Период за съобщаване и отстраняване на дефекти. Обхватът на работата на Изпълнителя трябва да включва всички елементи/аспекти, така че да осигури правилното реализиране на проекта включващ: проектиране и изготвяне на работен проект за нова ПСОВ; всички строителни монтажни работи, доставка и монтаж на машинно технологично оборудване; наладка и пускане в експлоатация на новопроектираната ПСОВ Крумовград; обучение на персонала; авторски надзор. Подпомагане от страна на Изпълнителя експлоатацията при поддръжката на ПСОВ в периода за съобщаване на дефекти. Обхватът на работата включва минимум следните елементи: Преглед и анализ на наличната проектна документация за планираните дейности, както и привеждането ѝ в съответствие с действащите български норми за проектиране и строителство, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Работен проект за: Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Крумовград, агломерация Крумовград с довеждаща инфраструктура, съгласно договорните условия на ФИДИК жълта книга съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; Съгласуване на проекта с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база; Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство; Получаване на разрешение за строеж и законосъобразно започване на строителството; Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, изискванията на Възложителя, чертежите и таблиците; Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки и изменения на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация; Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастър и имотния регистър; Изготвяне на инструкции за поддръжка и експлоатация на ПСОВ Крумовград; Обучение на персонала на Възложителя, мониторинг и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на Обекта; Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Сертификат за Приемане от Инженера/Строителния надзор; Проби след завършване съгласно гаранция на процеса; Период за съобщаване и отстраняване на дефекти - наблюдение на процесите, достигане на проектните параметри и подпомагане на персонала при експлоатацията и поддръжката на новоизградените елементи на Обекта; отстраняване за сметка на Изпълнителя на установени дефекти. Конкретните дейности, както и изискванията към тяхното изпълнение, са подробно посочени в Техническата спецификация, представляваща неразделна част от документацията за обществена поръчка.</p> |
|----------|--|
