

ПРОМЯНА - Изпълнение на дейност Организация и управление на проекта по проект Изграждане на ВИК инфраструктура в Столична община, процедура BG16M1OP002-1.020 по приоритетна ос 1 Води на ОП Околна среда 2014-2020 г.

И.Н.: 106999801

Приложени файлове:

- Обявление за изменение.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за изменение или допълнителна информация.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за възложена поръчка.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение за одобряване.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за поръчка.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за изменение на договор – Общата директива.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Услуги	Дата на публикация	13.12.24
Вид документ	Промяна	CPV/КОП кодове	71800000
Процедура	Открита процедура	Подвид на документа	ЕС обявление
Възложител	СТОЛИЧНА ОБЩИНА	Прогнозна стойност	2 058 512 BGN
Прогнозна стойност EUR	1 051 387,71 EUR		

Описание	<p>Дейността по организация и управление на проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА, включва избор на екип от 13 специалисти с различна професионална компетентност в рамките на предвидената структура и състав както следва: Ръководител на проекта, Координатор, Административен сътрудник, Финансист експерт, Счетоводител експерт, Юрист, Експерт Комуникации и публичност, ГИС експерт, Технически експерт: Доизграждане на канализационната мрежа на територията на кварталите Драгалевци и Кръстова вада - изток, Технически експерт: Доизграждане на канализационната мрежа на територията на Нови Искър, Технически експерт: Доизграждане на канализационната мрежа на територията на кварталите Градоман, Михайлово и Вердикал и с. Иваняне в агломерацията, обхваната от район Банкя, Технически експерт: Доизграждане на канализационната мрежа на територията на кварталите Суходол, Обеля и Симеоново, Технически експерт Пречистване: Реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ Кубратово и Доизграждане на канализационната мрежа на територията на кв. Бенковски.</p> <p>Сформираният екип ще има задължение да организира, контролира работата на изпълнителите по другите договори, следи за изпълнението на дейностите по проекта, предприема и предлага корективни мерки при трудности, участва при проверки от страна на УО и да отговаря за цялостния мониторинг и докладване на проекта. Екипът в случай на необходимост, ще се организира тематични работни срещи с представители на всички заинтересовани лица. Срещите и заседанията ще бъдат документирани с протоколи, решения, заповеди на Възложителя и др. Посредством така сформирания ЕУП, Столична община делегира управлението и контрола при изпълнение дейностите по проекта, посредством което ще бъде осигурено качествено им изпълнение. Основните функции, които ще изпълнява ЕУП са свързани с:</p> <ul style="list-style-type: none">- Подготовка на искания за плащане, доклади, справки и приложения към тях, както и всякаква друга документация във връзка с изпълнението на дейностите, която да се представя пред Управляващия орган на ОПОС, както и чрез ИСУН 2020;- Съблюдаване на коректното и навременно изпълнение на дейностите по проекта;- Съблюдаване на спазването на всички нормативни документи на ОП Околна среда и общите нормативни документи за изпълнение на проекти, финансирани със средства на ЕС;- Следене за коректното изпълнение и отчитане на отделните договори, сключени с външни изпълнители за изпълнение на отделните дейности;- Идентифициране и своевременно докладване за констатирани проблеми при изпълнението на проекта, както и за случаи, в които може да се предполага, че същите са налице;- Организиране и отстраняване на непълноти и/или несъответствия в отчетните документи на проекта;- Спазване на съответствието на разходите с поетото задължение;- Съблюдава и отговаря за съгласуване на всички резултати с компетентните органи съобразно приложимото национално и европейско законодателство;- Съблюдава и контролира изпълнението на отделните дейности на проекта, както и прилага корективни действия и мерки;- Осъществява цялостен мониторинг на проекта. При осъществяване на контролните дейности и извършване на мониторинга по изпълнение на проекта, ЕУП ще следи за спазване на клаузите на сключените договори с външни изпълнители. Ще контролира и съблюдава цялостното техническо и финансово изпълнение на отделните дейности.
----------	---
