

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАХРАНВАЩ ВОДОПРОВОД ОТ ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ПО УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДО О.Т.199 НА УЛ.АНТОН ИВАНОВ И ОТ КРАЯ НА РЕГУЛАЦИЯТА ПРИ УЛ. ХРИСТО БОТЕВ ДО ВОДОЕМ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ДЪЛГОПОЛ, ОБЛ. ВАРНА

И.Н.: 106064075

Приложени файлове:

- Техническа спецификация (1).pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Указания.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 3 Проект на договор захр водопровод.doc (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за поръчка (ЗОП).pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	26.11.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	45332200
Краен срок	20.12.24 23:59	Рамково споразумение	НЕ
Процедура	Открита процедура	Подвид на документа	Национално обявление
Възложител	ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ	Прогнозна стойност	1 415 233 BGN
Прогнозна стойност EUR	724 015,45 EUR		

Описание Предмет на настоящия проект е реконструкция на част от захранващ водопровод, започващ от помпената станция в землището на гр.Дългопол, преминаващ под жп линия №3 (София-Карлово-Дъбово-Карнобат-Синдел) и път III-208 /I-2,Ветрино Провадия I-6,Айтос/, след което преминаващ по ул. Георги Димитров от кръстовището с ул. Никола Обретенов и достигаш до О.Т.199 на ул. Антон Иванов . Този етап е наименован Етап: Изграждане на захранващ водопровод от помпена станция по ул. Георги Димитров до О.Т.199 на ул. Антон Иванов , гр.Дългопол (Етап 1). Също така предмет на настоящия проект е и друг участък от захранващия водопровод - започващ от края на регулацията по ул. Христо Ботев и достигаш до напорния водоем на гр.Дългопол. Този етап от проекта е наименован Етап: Изграждане на захранващ водопровод от края на регулацията при ул. Христо Ботев до водоем в землището на гр.Дългопол (Етап 2). Във връзка с възможността, която чл.114 от ЗОП предвижда, Възложителят посочва, че към датата на откриване на процедурата не е осигурено финансиране за обществената поръчка. В този смисъл и изпълнението на договора се отлага до датата на осигуряване на средства от Възложителя за изпълнението на обекта еднократно или на няколко етапа. Изпълнението започва след потвърждение от възложителя за осигурено финансиране и представяне от изпълнителя на определената гаранция за изпълнение. При непредставяне на гаранцията за изпълнение в посочения от възложителя срок, без наличието на обективни причини, възложителят прекратява договора. Когато след изтичане на тримесечен срок от сключване на договора не е осигурено финансиране, всяка от страните може да поиска прекратяването му без предизвестие. Когато след изтичане на 10-месечен срок от сключване на договора не е осигурено финансиране, договорът се счита за прекратен.
