

ПРОМЯНА - Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи

И.Н.: 106331202

Приложени файлове:

- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за възложена поръчка - Общата директива стандартен режим.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за поръчка - Общата директива стандартен режим.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за изменение на договор - Общата директива.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Услуги	Дата на публикация	29.11.24
Вид документ	Промяна	CPV/КОП кодове	71521000
Процедура	Открита процедура	Подвид на документа	ЕС обявление
Възложител	ОБЩИНА ВРАЦА	Прогнозна стойност	846 102,56 BGN
Прогнозна стойност EUR	432 700,5 EUR		

Описание Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи изпълнение на функциите на КОНСУЛТАНТ по смисъла на Чл.166, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), като задълженията и отговорностите, са съгласно задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1, ал. 3, ал. 6 и чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ с 27 обособени позиции, от които от Обособена позиция №1 до №16 включително се възлагат с настоящата процедура, а от Обособена позиция от №17 до №27 включително се възлагат директно отделно от настоящата процедура по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Всяка една от 27 обособени позиции е със следните конкретни дейности: Обособена позиция №1 до №16 включително, които са елемент на възлагане с процедурата: Обособена позиция №1 Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в община Враца, етап 1 обект Дъбника № 41 ; Обособена позиция №2 Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в община Враца, етап 1 обект Дъбника № 140 ; Обособена позиция №3 Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в община Враца, етап 1 обект Сениче № 51 ; Обособена позиция №4 Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в община Враца, етап 1 обект

Сениче № 68 ; Обособена позиция №5 Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект : Енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в община Враца, етап 1 обект Сениче № 70 ; Обособена позиция №6 Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект : Енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в община Враца, етап 1 обект Найден Геров № 10 ; Обособена позиция №7 Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект : Енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в община Враца, етап 1 обект Илия Кръст еняков № 14 ; Обособена позиция №8 Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект : Енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в община Враца, етап 1 обект Генерал Леонов № 94 ; Обособена позиция №9 Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект : Реконструкция и удължаване на водопроводната система и изграждане на нова канализационна система на с. Згориград, община Враца ; Обособена позиция №10 Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект : Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Регионална библиотека Христо Ботев Враца ; Обособена позиция №11 Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект : Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Средношколско общежитие град Враца ; Обособена позиция №12 Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект : Модернизация на социалната инфраструктура в Дом за стари хора Зора , град Враца ; Обособена позиция №13 Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект : Изграждане на пътна и пешеходна връзка (надлез) над бул. Мито Орозов , град Враца ; Обособена позиция №14 Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект : Изграждане на навес южно сепарираща инсталация при обект Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра ; Обособена позиция №15 Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект : Благоустрояване на междублоковото пространство в района на кв. 103 ; Обособена позиция №16 Упражняване на строителен надзор на обект Благоустрояване на дворно пространство на ДГ Брезичка -II етап ; Обособена позиция от №17 до №27 включително, които се възлага от делно от процедура по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП; Обособена позиция №17 Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект : Внедряване на мерки за енергийна ефективност за обект Младежки дом - гр. Враца ; Обособена позиция №18 Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект : Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Покрит плувен басейн ; Обособена позиция №19 Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект : Енергийно обновяване на Спортна сграда Покрит тенис корт ; Обособена позиция №20 Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект : Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност за сградата на ДГ Единство, творчество, красота ; Обособена позиция №21 Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект : Основен ремонт на ул. Александър Стамболийски , с . Баница ; Обособена позиция №22 Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект : Основен ремонт на път VRC 1029 (III 101, Враца Криводол) Лиляче (II 15) от (III 101, Враца Криводол) до вход табела с. Лиляче и началото на ул. Георги Димитров ; Обособена позиция №23 Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект : Основен ремонт на път VRC 1028 (III 101) Враца кв. Кулата с. Нефела (от О.Т. 42 на ул. Дъб № 8 в кв. Кулата до обходен път (Е-79) ; Обособена позиция №24 Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект : Изграждане на Парк в ж. к. Сениче в гр. Враца ; Обособена позиция №25 Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект : Благоустрояване и реализиране на регулация в района на ЖСК Веслец 2 , ЖСК Детелина и ЖСК Славия , ж. бл. на ул. Любен Каравелов № 20 ; Обособена позиция №26 Упражняване на строителен надзор и контрол по време

на изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Изграждане на отоплителна инсталация на спортна зала Вестител; Обособена позиция №27 Упражняване на строителен надзор на обект Изграждане на спортна площадка със специализирана спортна настилка в ПЕГ Йоан Екзарх гр. Враца; Всяка една от 27 обособени позиции е със следните конкретни дейности: ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №1 Упражняване на строителен надзор по смисъла на Чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ със задълженията и отговорностите, съгласно задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1, ал. 3 от ЗУТ; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №2 Изготвяне на технически паспорт по смисъла на чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №3 Изготвяне на окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №4 Извършва проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти по смисъла на Чл.166, ал.1, т.2 от ЗУТ; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №5 Изпълнява функциите на Координатор по безопасност и здраве на етапа на изпълнение на строежа, съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2/2004г. и останалите нормативни актове, уреждащи тази материя; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №6 Осъществява контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на строително-монтажните дейности в съответствие със Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №7 Подпомага Възложителя в периода от приемане на строежа със съответния протокол до въвеждане в експлоатация; ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №8 Администриране на договора в рамките на задълженията и отговорностите вменени му с клаузите на същия. ОСНОВНА ДЕЙНОСТ №9 Упражнява строителен надзор при отстраняване на недостатъците и дефекти в гаранционния срок на строежа; Всички основни дейности от №4 до №9 включително, като необходими дейности и всички необходими разходи за тяхното изпълнение, ще бъдат предвидени в единичните цени на дейностите от №1 до №3 от Списък с артикули от ценовото предложение.
