

## ПРЕКРАТЕНА - Изпълнение на строително монтажни работи (СМР) за изграждане на училищна STEM среда в 112. ОУ Стоян Заимов, гр. София

И.Н.: 104234844

Приложени файлове:

- 03838-2024-0003\_Цена\_(OF1985928).zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 03838-2024-0003\_Цена\_(OF1988563).zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Съобщение.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обява за събиране на оферти за обществена поръчка.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 03838-2024-0003\_Цена\_(OF1995969).zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 или ал. 7 от ЗОП - Обява за събиране на оферти.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Утвърден протокол-ЦАИС.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	17.10.24
Вид документ	Прекратена процедура	CPV/КОП кодове	45000000
Процедура	Събиране на оферти с обява	Подвид на документа	Национално обявление
Възложител	112-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СТОЯН ЗАИМОВ"	Прогнозна стойност	49 993,7 BGN
Прогнозна стойност EUR	25 584 EUR	Изпълнители	НЯМА ИЗБРАН ИЗПЪЛНИТЕЛ

Описание  
Настоящата обществена поръчка се възлага в изпълнение на Договор № BG-RRP-1.015-0918-C01/ 19.08.2024 г. за финансиране на инвестиция №BG-RRP-1.015-0918 с наименование: Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (BOCKC) по Процедура BG-RRP-1.015- Училищна STEM среда по Национални план за възстановяване и устойчивост на Република България, финансирано от Европейския съюз NextGenerationEU. С оглед посоченото, опазването на околната среда следва да бъде приоритет за Изпълнителя при изпълнението на строителството, предмет на настоящата обществена поръчка. Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен да изпълнява строителството, включено в обхвата ѝ, в съответствие с шестте екологични цели и изискванията на Техническите насоки за прилагането на принципа за ненанасяне на значителни вреди съгласно Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост, достъпни на: <https://eur-lex.europa.eu/legal->

content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A52021XC0218%2801%29. Регламентът за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост (МВУ) предвижда, че нито една мярка, включена в плановете за възстановяване и устойчивост на държавите-членки, не трябва да води до значителни вреди за екологичните цели по смисъла на Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Регламента за таксономията). На база посоченото, всички мерки, включени в Националния план за възстановяване и устойчивост на България (НПВУ), следва да допринасят за екологичния преход като отчитат шестте екологични цели, заложи в чл. 9 от Регламента за таксономията: 1) смекчаване на изменението на климата; 2) адаптиране към изменението на климата; 3) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси; 4) преход към кръгова икономика; 5) предотвратяване и контрол на замърсяването; 6) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите. Предвид посоченото, Възложителят указва, че при изпълнението на настоящата обществена поръчка, в Техническата спецификация е предвидено условие, свързано с принципа за ненанасяне на значителни вреди по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година. В обхвата на обществената поръчка се включват следните дейности: 1. Изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи дейности, представляващи текущ ремонт по смисъла на параграф 2, т. 43 от ДР на от ЗУТ. 2. Участие в съставянето на актове и протоколи по време на строителството съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 3. Гаранционна отговорност на изпълнителя СМР. 4. Други нестроителни дейности, необходими за изпълнението на обекта, като основните видове СМР/СРР по изпълнението включват: Демонтаж на подови первази - 53,60 м., Демонтаж на ламинат - 89,60 кв. м, Демонтаж на ключ за осветление/контакт - 10,00 бр., Демонтаж на врата 120/220см, вкл. каса - 2,00 бр., Демонтаж на мивка - 1,00 бр., Демонтаж осветителни тела - 16,00 бр., Демонтаж на съществуващо обзавеждане - 1,00 бр., Остъргване (почистване) на латексова боя по стени и таван - 149,60 кв.м., Очукване на подкожушена мазилка по стени и таван - 149,60 кв.м., Грундиране с бетон контакт по стени и таван - 149,60 кв.м., Гипсова шпакловка по стени и таван - 149,60 кв.м., Грундиране с латексов грунд по стени и таван - 149,60 кв.м., Боядисване с латекс двукратно по стени и таван включително отсичане на ръбове - 149,60 кв.м., Доставка и монтаж на растерен окачен таван 60/60 - 90,00 кв.м., Доставка и монтаж на ламиниран паркет, влагоустойчив, клас 33, дебелина 8 мм, двоен клик - 90,00 кв.м., Доставка и монтаж на преходна алуминиева лайсна - 5,40 м., Доставка и монтаж на первази пвц за ламиниран паркет - 50,30 м., Обръщане страници около дограма (врати, прозорци, ниши) с гипскартон - 20,00 м., Просичане на отвор в тухлен зид 25 см. за врата - 7,50 кв.м., Доставка и монтаж на интериорна врата 120/240, вкл. мебелна каса - 1,00 бр., Доставка и монтаж на дограма - безпрофилно плъзгане, разделено на пет стъкла (триплекс) с размер 420/220см - 1 бр., Доставка и монтаж на щори - 30,00 кв.м., Доставка и монтаж на мивка - 3,00 бр., Направа на водопровод от полипропилен Ф 32 за топла и за студена вода - 30,00 м., Доставка и монтаж на PVC тръби Ф50 в сгради - 15,00 м., Доставка и монтаж на колона оборудвана с контакт тип шуко-5 бр. и извод за интернет и телефон - 10,00 бр., Фрезоване/изкъртване улей в тухлена зидария с ширина до 10 см - 100,00 м., Изтегляне на кабел ШВПС 3x2,5mm<sup>2</sup> - 120,00 м., Изкърпване на мазилка по канали с ширина до 15 см - 100,00 м., Доставка и монтаж на двоен контакт тип Шуко за скрита инсталация - 6,00 бр., Доставка и монтаж на ключ за осветление, обикновен за скрита и-я - 2,00 бр., Доставка и монтаж на LED осветително тяло 60/60 за скрит монтаж - 15,00 бр., Покриване с полиетилен на врати, прозорци, первази преди СМР - 50,00 кв.м., Събиране и пренасяне на строителни отпадъци на хоризонтално и вертикално разстояние до 20 м - 3,00 куб. м. и Натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо на разстояние до 20 км - 3,00 куб. м. В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП, изискванията на Възложителя за обхвата, обема и условията на изпълнението на настоящата обществена поръчка, са подробно описани и регламентирани в Техническата спецификация, неразделна част към настоящата документация.