

---

## Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи

И.Н.: 106253228

---

Вид на поръчката	Услуги	Дата на публикация	29.11.24
Вид документ	Промени по договора	CPV/КОП кодове	71521000
Подвид на документа	ЕС обявление	Възложител	ОБЩИНА ВРАЦА
Изпълнители	ВЕДИПЕМА ЕООД		

---

---

Описание	<p>„Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи“ – изпълнение на функциите на КОНСУЛТАНТ по смисъла на Чл.166, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), като задълженията и отговорностите, са съгласно задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1, ал. 3, ал. 6 и чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ с 27 обособени позиции, от които от Обособена позиция №1 до №16 включително се възлагат с настоящата процедура, а от Обособена позиция от №17 до №27 включително се възлагат директно отделно от настоящата процедура по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Всяка една от 27 обособени позиции е със следните конкретни дейности:Обособена позиция №1 до №16 включително, които са елемент на възлагане с процедурата:Обособена позиция №1 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в община Враца, етап 1 – обект „Дъбника“ № 41“;Обособена позиция №2 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в община Враца, етап 1 – обект „Дъбника“ № 140“;Обособена позиция №3 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в община Враца, етап 1 – обект „Сениче“ № 51“;Обособена позиция №4 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в община Враца, етап 1 – обект „Сениче“ № 68“;Обособена позиция №5 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в община Враца, етап 1 – обект „Сениче“ № 70“;Обособена позиция №6 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в община Враца, етап 1 – обект „Найден Геров“ № 10“;Обособена позиция №7 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в община Враца, етап 1 – обект „Илия Кръстенияков“ № 14“;Обособена позиция №8 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в община Враца, етап 1 – обект „Генерал Леонов“ № 94“;Обособена позиция №9 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и удължаване на водопроводната система и изграждане на нова канализационна система на с. Згориград, община Враца“;Обособена позиция №10 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Регионална библиотека "Христо Ботев" – Враца“;Обособена позиция №11 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на „Средношколско общежитие“ град Враца“;...продължава в ... Допълнителна информация(ВТ-300-Procedure)</p>
----------	---

---